CONTRACT PRESTARI SERVICII
pentru intocmirea Studiului de fezabilitate
" Reabilitarea retelelor de termoficare primare si secundare din municipiul

Constanta — etapa V" 0
Nr. H9158 1 ©5. 03 20<)

PARTILE CONTRACTANTE

A) U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANTA, ca persoana juridica de drept public, legal
reprezentat prin DI. Primar Vergil Chitac, cu sediul in bd.Tomis nr.51, municipiul
Constanta, judetul Constanta, cod postal 900725, Romania, cod de inregistrare fiscala
nr.4785631, in calitate de BENEFICIAR,

Si

B) PFA DUICA D. IRINA, cu sediul in municipiul Constanta, str. Calafat nr. 40-
40A, avand C.U.I. 28745910, nr. de inregistrare Registrul Comertului F13/1350/2011,
cont bancar RO85BTRL01401202E00012XX, reprezentatd prin domnul/doamna Duica
Irina, in calitate de PRESTATOR,

Avand in vedere Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, H.G. nr. 395 din
2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare Ila atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu
modificirile si completdrile ulterioare si in temeiul referatului privind
finalizarea achizitiei directe ce are ca obiect intocmire Studiului de Fezabilitate
" Reabilitarea retelelor de termoficare primare si secundare din municipiul
Constanta - etapa V ”, inregistrat sub nr. 36196/18.02.2025, s-a incheiat
prezentul contract:

Cap.I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1.1. Obiectul prezentului contract il constituie achizitionarea serviciului de
intocmire a documentatiei: Studiu de Fezabilitate" Reabilitarea retelelor de termoficare
primare si secundare din municipiul Constanta - etapa V ”.

Art.1.2. Studiul de fezabilitate " Reabilitarea retelelor de termoficare primare si
secundare din municipiul Constanta - etapa V ” se va intocmi tinand seama de
prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, de prevederile ,Strategiei de alimentare in sistem
centralizat cu energie termicd a municipiului Constanta” si de continutul cadru al
programelor de finantare cu fonduri europene si de la bugetul de stat valabile, posibil
de accesat in perioada imediat urmatoare.

Solutiile de reabilitare si modernizare propuse trebuie s& urmareasca In principal

urmatoarele aspecte:
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- asigurarea confortului termic al consumatorilor din Municipiul Constanta;

- redimensionarea conductelor de agent termic primar si secundar pentru incalzire, apa
calda de consum si recirculare apa caldd, in concordantd cu necesarul actual si de
perspectiva cu padstrarea traseelor existente;

- reducerea pierderilor de cdldura si de agent termic in reteaua de distributie prin
inlocuirea conductelor vechi cu conducte noi cu solutii moderne de izolare termica, cu
fir de semnalizare a avariilor incorporat in izolatie;

- asigurarea posibilitatii de interventie rapid3 in caz de avarii;

- inlocuirea ansamblelor de contorizare a agentului termic pentru incalzire si apa cald3
de consum si recirculare apa calda la nivel de scara de bloc;

- consolidarea si refacerea elementelor de constructii aferente retelei supusa reabilit3rii
in special, In zonele cu trafic rutier;

- ridicarea la cota a caminelor de racord si montarea capacelor antiefractie;

- readucerea la starea initiala a suprafetelor afectate in urma interventiei la retelele de
termoficare.

Art. 1.3. Studiul va lua in considerare urmatoarele:

- starea tehnica actuald a retelelor de transport, de distributie si a echipamentelor
din punctele termice aferente punctelor termice ale caror retele termice de distributie
se reabiliteaza in cele 4 etape ce sunt in derulare precum si conform propunerilor din
cadrul prezentului studiu;

- mentinerea redimensionarii sistemului de transport in corelare cu consumurile
actuale si de perspectiva, redimensionare executatd in anul 2019 in revizia Studiului de
fezabilitate “Reabilitarea retelelor de transport primar a energiei termice prin inlocuirea
conductelor existente cu conducte preizolate si introducerea unui sistem de
monitorizare”;

- existenta Studiilor de fezabilitate “Reabilitarea retelelor primare/ transport a
energiei termice din municipiul Constanta - Etapa I, Etapa II;

- existenta Studiului de fezabilitate ,, Reabilitarea retelelor de termoficare din
municipiul Constanta - Etapa III, care cuprinde reabilitare retelei de transport si
retelelor de distributie din zona centrala a municipiului Constanta;

-~ existenta Studiului de fezabilitate “Reabilitarea retelelor termice secundare si
contorizarea la nivel de scara pentru municipiul Constanta - Etapa IV” care cuprinde
reabititarea unor ramuri de retea termica de distributie aferente a 12 puncte termice;

- necesarul de caldura vara/iarnd aferent consumatorilor urbani si agentilor economici,
actual si de perspectiva;

- prioritizarea executiei lucrarilor conform strategiei, astfel incat reducerea pierderilor
de energie termica sa fie maxima;

- durata de executie a lucrarilor de investitii va fi stabilitd in cadrul studiului de
fezabilitate, functie de volumul lucrarilor de reabilitare ce se va executa si perioada de
finantare aprobata;

- in perioada de executie se vor executa ,provizorate, pentru alimentarea
consumatorilor pe perioada executiei lucrédrilor. Nu se vor executa lucrdri in perioadele
in care temperatura exterioard va fi mai scazutd de -5°C.

Studiul de fezabilitate care urmeaza a fi realizat trebuie s ia Tn considerare atat
modernizarea, redimensionarea si inlocuirea retelelor termice secundare aferente
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punctelor termice, care deservesc zone cu densitate ridicatd de consumatori racordati
la sistemul de alimentare centralizatd cu energie termica cu prioritate, cat si retea
termica primara.

Redimensionarea retelelor termice se va realiza la nivelul caietelor de sarcini de
proiectare si executie.

Studiul de fezabilitate va cuprinde reabilitarea urmatoarelor obiective:

- retelei termice primare,

- portiuni din reteaua termica secundara

Proiectarea si executia lucrarilor se va efectua in conformitate cu legislatia in
vigoare si Normativele de proiectare.

Caracteristicile fizico-mecanice si termice ale sistemului de conducte si
elemente preizolate vor trebui sa corespunda standardelor si prescriptiilor aferente
domeniului de utilizare.

Se vor procura echipamente cat mai compacte, complet echipate si automatizate,
care prezintd urmatoarele avantaje:

¢ reducerea la minimum a lucrarilor de montaj;

e performante functionale superioare - armonizarea functionarii ansamblului si
probele de functionare sunt facute de producator;

e exploatare simpla, datorita echipamentelor complet automatizate.

Punctele termice vor avea agrement MLPTL si vor fi fabricate in regim de control
al calitatii conform SR EN ISO 9001.

Toate materialele, echipamentele trebuie sa aibd Agremente tehnice si Declaratie de
conformitate cu normele europene, fise tehnice, buletine de testare, certificate de
inspectie si alte documente care s3 ateste caracteristicile tehnice solicitate, sa respecte
prevederile Directivei Europene 2014/68/EU privind punerea la dispozitie pe piata a
echipamentelor sub presiune.

Art. 1.4. In Studiul de fezabilitate vor fi analizate minim doud scenarii cu solutii
tehnice, din care se va alege solutia optima.

Scenariul optim recomandat va detalia:
- solutia tehnica
- costurile estimative ale investitiei
- principalii indicatori — tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii (indicatori
maximali-valoarea totald a obiectivului de investitii, indicatori minimali - durata
estimata de realizare a investitiei, etc.

Art. 1.5 CONTINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE

Art. 1.5.1 Studiul de fezabilitate se va realiza in conformitate cu
prevederile HG nr. 907/2016, Anexa 4, privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice.




Art. 1.5.2 Studiul de fezabilitate va avea urmatorul continut:

A. PIESE SCRISE
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii;
1.1. Denumirea obiectivului de investitii;
1.2. Ordonator principal de credite/investitor;
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar);
1.4. Beneficiarul investitiei ;
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate.
2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii;
2.1. Necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/
optiunile tehnico- economice identificate si propuse spre analiza;
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare;
2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor;
2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si iung
privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii;
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice;
3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minim doud scenarii/optiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii
Pentru fiecare scenariu/optiune tehnice-economic(d) se vor prezenta:
3.1. Particularitati ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti,
drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase
din documentatiile de urbanism, dupa caz);
b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
c) orientdri propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale
sau construite;
d) surse de poluare existente in zona;
e) date climatice si particularitdti de relief;
f) existenta unor:
- retele edilitare Tn amplasament care ar necesita relocare/protejare, 'n masura in care
pot fi identificate;
- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;
- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine
publica si siguranta nationald, dupa caz;
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:
(I) date privind zonarea seismica;
(I1) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
conventionald si nivelul maxim al apelor freatice;
(III) date geologice generale;




(IV) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fige complexe
cu rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare, consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile,
dupa caz;

(V) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecéri de teren, inundatii) in conformitate
cu reglementarile tehnice in vigoare;

(VI) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentérilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile pentru realizarea obiectivului de investitii, estimate pe baza preturitor
existente pe piatd la momentul elabor&rii/revizuirii/actualizarii studiului de fezabilitate
sau pe baza unor standarde de cost pentru investitii similare realizate prin programe de
investitii finantate din fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice si parametrii
specifici obiectivului de investitii, aplicate la cantitatile de lucrari estimate;

~ costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei

publice.
3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importantd a constructiilor,

daca va fi cazul la etapa studiului de fezabilitate :

- studiu topografic;

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei.

4. Analiza fiecdrui/fiecdrei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e).

4.1. Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:

- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

4.4, Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

b) estimri privind forta de muncd ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupa caz;

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care
acesta se integreazad, dupa caz.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de
investitii.




4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizatéd netd, rata internda de rentabilitate, sustenabilitatea
financiarg;

4.7. Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economic3:
valoarea actualizata netd, rata internd de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau,
dupa caz, analiza cost-eficacitate;

4.8. Analiza de senzitivitate;

Prin exceptie de la prevederile pct. 4.7 si 4.8, in cazul obiectivelor de investitii a
caror valoare totala estimatd nu depdseste pragul pentru care documentatia tehnico-
economica se aproba prin hotdrare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002
privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se elaboreaza analiza
cost-eficacitate.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(8), recomandat(&).

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e).

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului;

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

¢) solutia tehnicd, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de
baza, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de performantd ce rezultd din indicatorii
tehnico-economici propusi;

d) probe tehnologice si teste.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimat3
in lei, cu TVA si respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate
cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, va fi exprimata in luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurérii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice;

5.6. Nominaiizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: Sursele de finantare a investitiilor propuse se vor constitui in
conformitate cu regulile finantatorului identificat la momentul depunerii proiectului:
fonduri europene nerambursabile, fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul
de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, alte surse legal
constituite.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme.




6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire;

6.2. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege;
6.3. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica;

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitdtilor, daca utilitdtile nu existd, deci numai
daca vor fi necesare;

6.5. Studiu topografic, vizat de cdtre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, daca
va fi necesar la nivelul Studiului de fezabilitate;

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice.

Se vor elabora, urmand sa faca parte integranta din Studiul de Fezabilitate,
documentatiile si memoriile necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor, 1n
conformitate cu legislatia in vigoare(daca si in cazul in care va fi cazul).

Pentru obtinerea avizelor care nu necesita intocmirea unor documentatii speciale
se va intocmi un Memoriu tehnic de sinteza.

Pe parcursul obtinerii avizelor si acordurilor, elaboratorul va asigura orice
completari la documentatii, solicitate de organele emitente fara costuri suplimentare.

Avizele si acordurile vor fi obtinute de beneficiar in baza documentatiei elaborate
de proiectant.

7. Implementarea investitiei;

7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei;
7.2. Strategia de implementare, cuprinzand:

- durata de implementare a obiectivului de investitii (In luni calendaristice),
- durata de executie,

- graficul de implementare al investitiei,

- esalonarea investitiei pe ani,

- resurse necesare.

8. Concluzii si recomandari.

B. PIESE DESENATE

Studiul de fezabilitate va cuprinde piese desenate ce se vor prezenta la scari
relevate in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:
1. plan de amplasare in zona;
2. plan de situatie;
3. planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura cotate, scheme de
principiu pentru rezistentd si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau
planuri specifice, dupa caz;
4. planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri
specifice, dupa caz.

Studiul de fezabilitate va contine pe 1ang8 calculul indicatorilor prevazuti in Anexa
4 la H.G. nr. 907/2016 si calculul urmatorilor indicatori:
1)costul unitar al caldurii (asa cum rezulta din analiza cost-beneficiu)
2) indicatorul ,densitatea de caldura” (heat density) n ultimele 2 sezoane;




3) justificarea modului de indeplinire a criteriilor prevdzute la art. 2, alineatele (41) si
(42) din Directiva 2012/27/UE;

in etapa de elaborare a studiului de fezabilitate si a analizei optiunilor, in plus
fatd de prevederile H.G. nr. 907/2016, se vor lua in considerare si aspectele privind
adaptarea la schimbarile climatice si atenuarea efectelor acestora si rezistenta in fata
dezastrelor.

Astfel, se vor evalua si prezenta:

a. Analiza de senzitivitate a proiectului se va realiza la diverse riscuri generate de
schimbarile climatice;
b. Evaluarea expunerii la diverse riscuri;

Aceasta se realizeaza atat pe baza datelor spatiale disponibile privind situatia
actuala si datele istorice privind riscurile pentru care a fost stabilitd necesitatea acestei
evaluari.

c. Analiza de vulnerabilitate;

Aceasta se realizeaza prin combinarea gradului de senzitivitate cu gradul de
expunere, in cadrul unei matrice pentru fiecare risc, care stabileste nivelul de
vulnerabilitate.

d. Evaluarea riscurilor;

Aceasta se va realiza pentru riscurile identificate in primele patru etape pentru
care proiectul are un nivel ridicat sau mediu de vulnerabilitate. Evaluarea riscurilor
permite aprofundarea relatiei “cauze-efecte” intre riscuri si componentele proiectului
(tehnice, sociale, ecologice, financiare etc.). Analiza de risc implicd o analiza calitativa
a riscurilor si analiza detaliaté a riscurilor, respectiv o analiza cantitativa, bazatd pe
modelare.

e. Identificarea optiunilor de adaptare;

In aceasts etapa sunt identificate masurile de adaptare necesare pentru a
diminua vulnerabilitatea proiectului la riscurile identificate si evaluate in etapele
anterioare. Masurile de adaptare, dupa identificare, se realizeazd o lista scurta a
acestora pe baza unei analize calitative si sunt selectate acele masuri care sunt viabile
din punct de vedere ecologic, social, tehnic si legal. Acestea sunt evaluate si din punct
de vedere al momentului cand pot fi implementate si sunt raportate si la obiectivele
proiectului.

f. Evaluarea optiunilor de adaptare.

Masurile de adaptare sunt introduse in evaluare la nivelul analizei cost-
beneficiu.

g. Integrarea actiunilor de adaptare in proiect Metodologia detaliatd este prezentatd in
documentul Comisiei Europene "Guidelines for Project Managers: Making vulnerable

investments climate resilient”, disponibila la
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non paper guidelines project management
en.pdf.

Conform notei *1 din Anexa 4 din HG 907/2016, ,,Continutul-cadru al studiului de
fezabilitate poate fi adaptat, in functie de specificul si complexitatea obiectivului de
investitii propus”.

Referitor la pct. 5.6. privind ,Nominalizarea surselor de finantare a investitiei
publice ca urmare a analizei financiare si economice”: se va considera cd sursele de
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finantare a investitiilor propuse se vor constitui in conformitate cu regulile finantatorului
identificat la momentul depunerii proiectului: fonduri europene nerambursabile, fonduri
proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, alte surse legal constituite.

in consecintd se vor lua in calcul toate ipotezele de finantare posibile, valabile la
momentul intocmirii studiului de fezabilitate si se vor prezenta scenarii si devize
generale pentru toate variantele.

Art. 1.5.3. Analiza Cost Beneficiu

Conform notei *3 la Anexa 4 din H.G. nr. 907/2016 ,In cazul obiectivelor de
investitii a cdror valoarea totald estimatd nu depaseste pragul pentru care
documentatiei tehnico-economicd se aprobd prin hotdrdre a Guvernului, potrivit
prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completéarile
ulterioare, se elaboreaz analiza cost-eficacitate.” Chiar dacd valoarea devizului
general se incadreaza in aceastd situatie, pentru ca finantarea se doreste a se realiza
din fonduri europene, se va efectua analiza cost-beneficiu. Analiza cost-beneficiu trebuie
s3 fie elaborat3 in conformitate cu cerintele Manualului CE privind ACB (Guide to Cost-
benefit Analysis of Investment Projects - Economic Appraisal tool for Cohesion Policy
2014-2020).
http://ec.europa.eu/regional-policy/sources/docgener/studies/pdf/cba guide.pdf

Se va intocmi si prezenta Planul anual de evolutie a tarifelor (conform Analizei
Cost-Beneficiu) aprobat de Consiliu Local.

Art. 1.5.4 Alte documente care se intocmesc de catre, sau prin grija
proiectantului, care intocmeste Studiul de fezabilitate:

Documentatia tehnica va include:

- documentele necesare obtinerii avizelor precizate in Certificatul de urbanism,
altele decat cele pentru asigurarea utilitatilor.

- documentatia intocmitd conform Legii 292/2018 pentru obtinerea avizului de
mediu si a Procedurii din 3 decembrie 2018, de Evaluare a impactului asupra mediului
pentru anumite proiecte publice si private:

- notificare;

- memoriul tehnic (daca va fi necesar).

Art. 1.5.5 REGLEMENTARI, NORME TEHNICE INTERNE, INTERNATIONALE

La Intocmirea studiului se va avea in vedere respectarea reglementarilor si
normelor in vigoare, interne sau europene, referitoare la acest tip de lucrari.

Proiectantul va completd si modifica documentatia in functie de observatiile emise
de citre Autoritatea contractantd si consultantul finantatorului.

Documentatia se va executa cu respectarea standardului SR 9001/2015 ,Sisteme
de management al calitatii Cerinte”.

Proiectantul va completd si modifica documentatia in functie de observatiile emise
de organismele si autoritatile abilitate in vederea promovarii investitiei.

Se vor preciza documentele tehnice, normativele aplicabile in vigoare referitoare
la protectia s&n&tétii, prevenirea si stingerea incendiilor, securitatea muncii si protectia
mediului inconjurator.




Studiul se va intocmi in conformitate cu cerintele H.G. nr. 907/2016, dar tindnd
cont de faptul cd, pentru realizarea lucrdrii se va considera cd sursele de finantare a
investitiilor propuse se vor constitui in conformitate cu reguiile finantatorului identificat
la momentul depunerii proiectului, iar analiza cost-beneficiu sa se realizeze si in
conformitate cu cerintele din ,Ghidul european pentru intocmirea analizei cost
beneficiu”,

Devizul general de lucrdri va fi intocmit in conformitate cu Anexa 6 la H.G. nr.
907/2016.

Cap.Il. DURATA CONTRACTULUI

Art.2.1 Termenul de prestare al serviciului este de 30 zile de la data emiterii
ordinului de Tncepere pentru intocmirea Studiului de fezabilitate " Reabilitarea retelelor
de termoficare primare si secundare din municipiul Constanta - etapa V ”.

Completdrile si modificarile solicitate de catre finantator prin consultantul
acestuia, in perioada de verificare a documentatiei se vor realiza in termenul impus de
catre aceste autoritati.

Art.2.2. Beneficiarul are obligatia emiterii ordinului de Tncepere a serviciului in
maxim 30 de zile lucratoare de la data semnarii Contractului.

Art.2.3. Contractul are o durata de 12 luni si intrd in vigoare de la data semn&rii
de catre ambele parti si inregistrarii acestuia la sediul beneficiarului si inceteaza la data
incheierii procesului verbal de receptie, semnat de ambele pérti ,fir§ obiectii”, cu
posibilitatea prelungirii cu acordul partilor.

Cap.III. PRETUL CONTRACTULUI si MODALITATI DE PLATA

Art.3.1. Valoarea totala a contractului este de 260.000,00 lei fiari TVA, in
conformitate cu oferta financiard, anexa la prezentul contract.

Art.3.2. Plata serviciului se va face In baza facturii emise si inregistrate la sediul
Beneficiarului, a procesului verbal de predare - primire si a procesului verbal de receptie,
semnate de ambele parti fara obiectiuni (Operator si Prestator).

Art.3.3. Procesul verbal de receptie va fi intocmit ulterior obtinerii avizului
favorabil din partea Comisiei Tehnico-Economice ai operatorului sistemului de
alimentare centralizata cu energie termicd (SACET) si din partea Comisiei Tehnico-
Economice a Municipiului Constanta.

Art.3.4. Beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termen de
30 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii la sediul beneficiarului, in functie de
disponibilitatile financiare.

Cap.IV. RECEPTIA STUDIULUI DE FEZABILITATE

Art.4.1 Documentatia se va elabora cu asigurarea respectarii standardelor
aplicabile.

Art.4.2 Studiul se va elabora si preda beneficiarului la termenuiui convenit si va
analiza solutiile de reabilitare optime si tratarea celorlalte cerinte, conform prezentului
contract, H.G. nr. 907/2016 si Ghidul Solicitantului.

Art.4.3 Documentatia va fi predata in 3 exemplare pe hartie si pe suport magnetic
(stick/CD), in limba romana.
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Art.4.4 Dup3 predarea Studiului, acesta va fi supus analizei si avizarii de catre:
Comisia Tehnico-Economicd a operatorului sistemului de alimentare centralizatd cu
energie termicd (SACET), in prezent SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANTA S.R.L. Si
de catre Comisia Tehnico-Economicad a municipiului Constanta.

Art.4.5 Pe baza avizelor favorabile din parte Comisiei Tehnico-Economice a
operatorului sistemului de alimentare centralizatd cu energie termica (SACET) si din
partea Comisiei Tehnico-Economice a Municipiului Constanta, va fi Intocmit Procesul-
verbal de receptie.

Art.4.6 Studiul de fezabiliate si indicatorii tehnico-economici se vor supune analizei
si aprobarii Beneficiarului prin Hotadrare a Consiliului Local al Municipiului Constanta.

Art.4.7 Perioada de remediere a eventualelor neconcordante constatate este de
10 zile lucratoare de la primirea acestora.

Art.4.8 Beneficiarul va verifica documentatia in termen de maxim 10 zile
lucritoare de la primirea acesteia. Dacd existd solicitéri de clarificdri/modificari, acestea
vor fi rezolvate de citre Prestator in termen de maxim 10 zile lucratoare de la primirea
solicitarii din partea Beneficiarului.

Art.4.9 Receptia serviciilor se va face in prezenta Prestatorului, la sediul
Beneficiarului si se va semna f&rd obiectiuni, in conditiile in care reprezentantul
Beneficiarului constatd cd au fost respectate obligatiile Prestatorului, conform
prezentului contract.

Cap.V. OBLIGATIILE PARTILOR

Obligatiile prestatorului

Art.5.1. Prestatorul se obligd s& presteze serviciile la standardele si/sau
performantele prezentate de cdtre prestator in propunerea sa tehnicad, intocmita
conform caietului de sarcini transmis de catre beneficiar.

Art. 5.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor, de
indeplinirea cerintelor din caietul de sarcini si de respectarea legislatiei in vigoare.

Art. 5.3. Toate drepturile patrimoniale de autor avénd ca obiect Studiul de
Fezabilitate, se cedeaz$ citre autoritatea contractanta.

Art. 5.4. Prestatorul va realiza, fard costuri suplimentare, orice modificare/
completare solicitatd, astfel incadt documentatia sa raspundd cerintelor Caietului de
Sarcini. Prestatorul se obligd sa prezinte periodic beneficiarului stadiul de realizare a
serviciilor solicitate.

Art. 5.5. Prestatorul se obligd s3 presteze serviciile in perioada de timp precizata
la capitolul II. DURATA CONTRACTULUL.

Art. 5.6. Prestatorul se obligd s3 despagubeasca beneficiarul impotriva oricaror,
reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrare, etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru/in legatura cu produsele
achizitionate sau in legdturd cu prestarea serviciilor.

Art. 5.7. Prestatorul se obligd s& supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure
resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de
naturd provizorie, fie definitivd cerute de si pentru contract, in masura In care
necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract.
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Art. 5.8 Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului.

Art. 5.9 Obligatiile prestatorului nu sunt limitative, ele fiind doar Tn completarea
acelor obligatii stabilite conform prevederilor legale pentru prestarea de servicii cuprinse
in obiectul prezentului contract.

Art. 5.10 Prestatorul va pastra secretul asupra datelor furnizate de beneficiar si a
rezultatelor obtinute fata de terti.

Art. 5.11 In cazul in care prestatorul suferd intarzieri datorate in exclusivitate
Beneficiarului, partile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a
serviciufui.

Art. 5.12 Prestatorul este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise
in facturi si se obligd sa restituie sumele incasate necuvenit si foloasele realizate
aferente acestor sume, stabilite ca atare in urma controlului organelor abilitate
(C.F.I.,C.F.P., Curtea de Conturi etc.).Prestatorul va prezenta organelor abilitate mai
sus mentionate, orice documente sau acte solicitate.

Obligatiile beneficiarului

Art. 5.13 Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului informatiile
pe care le considera necesare pentru Prestator, precum si  alte
date/informatii/documente solicitate in mod expres de acesta pentru prestarea
serviciului.

Art.5.14 Beneficiarul va acorda Prestatorului sprijin pentru obtinerea informatiilor
tehnice si de altd naturd care pot fi in mod rezonabil necesare pentru executia
contractului, precum si pentru culegerea volumului de date initiale necesare pentru
executarea serviciilor angajate prin contract.

Art. 5.15 Beneficiarul are obligatia sa plateasca Prestatorului contravaloarea
serviciului prestat conform celor precizate in contractul de servicii bazat pe propunerea
financiara si propunerea tehnica.

Cap.VI. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

Art.6.1 Garantia de buna executie este de 5,00% din pretul contractului, fard TVA
si se constituie de catre executant, in scopul asigurdrii autoritdtii contractante de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenitd a contractului.

Art.6.2 Garantia de buna executie se constituie n termen de 5 zile lucrétoare de
la data semnarii contractului de achizitie publicd. Acest termen poate fi prelungit la
solicitarea justificata a contractantului, fard a depdsi 15 zile de la data semnérii
contractului de achizitie publica/contractului subsecvent.

Art.6.3 Garantia de buna executie se va constitui astfel:

Conform art. 154, alin 4 si 5 din Legea nr. 98/2016 ,Garantia de bun3 executie
trebuie sa fie irevocabild, neconditionata si se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise In conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt
stat;
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(ii) scrisori de garantie emise de mstltutn financiare nebancare din Roménia sau
din alt stat pentru achizitiile de lucréri a caror valoare estimata este mai mica sau egala
cu 40.000.000 lei fara TVA si respectlv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror
valoare estimatd este mai mica sau egald cu 7.000.000 lei fara TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societdti de asigurare care detin autorizatii de funct;lonare emise Tn Romania
sau Intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele
publicate pe site-ul Autoritdtii de Supraveghere Financiard, dupa caz;

- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania
de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;

c) depunerea la casierie a unor sume in numerar dacd valoarea este mai mica de
5.000 lei;

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei
de buna executie;

e) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitdtile de constituire prevazute
la lit. a)-c), Tn cazul garantiei de buna executie.

Art.6.4 Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna

executie oricind pe parcursul contractului, in limita prejudiciul creat, in cazul in care
executantul nu fsi executd din culpa sa, executd cu intérziere sau executd
necorespunzdtor obligatiille asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de bund executie, beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia sa
executantului, precizand obligatiile care nu au fost executate, precum si modul de calcul
al prejudiciului. In situatia executdrii garantiei de bund executie, partial sau total,
contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de
executat, conform art. 41 din HG nr. 395/2016.

Art.6.5 Restituirea garantiei de bun3 executie se va efectua la solicitarea scrisa a
Prestatorului, in cel mult 14 zile lucrdtoare de la data aprobarii documentatiei prin
Hotdrare a Consiliului Local al Municipiului Constanta, considerindu-se indeplinite de
cidtre contractant obligatiile asumate prin contractul de achizitie publica, dacd
autoritatea contractantd nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

Cap.VII. INCETAREA CONTRACTULUI

Art.7.1. Contractul inceteaza in urmatoarele situatii :

- prin acordul partilor;

- la expirarea termenului pentru care a fost incheiat, daca acesta nu se va
prelungi;

- In caz de faliment, dizolvare sau lichidare a prestatorului;

- in caz de forta majora.

Cap.VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.8.1 Prezenta clauzi constituie pact comisoriu in situatia nerespectarii de catre
parti a obligatiilor prevazute la Cap.V din prezentul contract si rezilierea lui se face de
plin drept, fird somatie, punere in intarziere sau interventia instantei de judecata.

Art.8.2 Pentru depdsirea termenului de executie si pentru nerespectarea
obligatiilor prevdzute in contract, beneficiarul si rezerva dreptul de a rezilia unilateral
contractul prin notificare scrisa transmisa executantului care este considerat in aceastd
situatie de drept in intarziere.




Art.8.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una
dintre pérti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata
de daune interese.

Art.8.4 Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul
in care acesta nu ar fi trebuit atribuit executantului respectiv, avand n vedere o
incalcare gravd a obligatiilor care rezuitd din legislatia european relevantd si care a
fost constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Art.8.5 Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul
in care pentru modificarea contractului este necesard organizarea unei noi proceduri de
atribuire.

Art.8.6 Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul
fn care executantul se afla la momentul atribuirii contractului in una din situatiile care
ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, potrivit Legii nr. 98/2016.

Art.8.7 In cazul denuntarii unilaterale a contractului de catre beneficiar,

executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a acestuia.
Cap.IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.9.1 Orice litigiu intervenit intre parti, in cadrul sau in legdturd cu indeplinirea
prevederilor contractuale, se va rezolva pe cat posibil pe cale amiabild, in caz contrar
litigiul va fi deferit instantelor judecatoresti competente.

Cap.X. COMUNICARI

Art.10.1 Crice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii,
cat si In momentul primirii.

Art.10.2 Comunicarile intre parti se pot face si prin, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Cap.XI. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Art.11.1 Documentele prezentului contract sunt:

- Oferta tehnicd si oferta financiar3;

- Garantia de buna executie;

- Caietul de sarcini

Cap. XII. DISPOZITII FINALE

Art.12.1 Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, cu conditia ca
in termen de 15 zile de la producerea evenimentului sa instiinteze, n scris, cealaltd
parte despre aceasta si despre consecintele care apar n executarea prezentului
contract.

Art.12.2 In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa isi
indeplineasca obligatiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a percepe
penalitati, reprezentdnd 1 % pe zi de intarziere, incepand cu prima zi de intarziere,
penalitdti care vor fi deduse din valoarea prestatiei efectuatd cu intarziere.

Art.12.3 in cazul in care beneficiarul nu onoreazi factura in termenul prevazut,
acesta are obligatia de a plati penalitati 1 % din plata neefectuatd pentru fiecare zi de
intarziere.
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Art.12.4 Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozitiile privitoare la
contract din Noul Cod civil, precum si cu caietul de sarcini anexa la prezentul contract.

Art.12.5 Prevederile prezentului contract vor fi guvernate de legile in vigoare din
Romania.

Art.12.6 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a
conveni modificarea si/sau completarea prezentului contract prin acte aditionale, care
vor face parte integranta din contract.

Prezentul contract, a fost intocmit in 2 (doud) exemplare, cate unul pentru fiecare
parte contractanta.

Prezentul contract a fost semnat de cétre Prestator, azi, data de 02 Ok. A0d§
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