CONTRACT PRESTARI SERVICII
privind intocmirea STUDIULUI DE FEZABILITATE
"Finalizarea reabilitdrii retelelor termice primare, continuarea lucrarilor de
reabllltare a retelelor termice secundare si a punctelor termice din

municipiul Constanta”
nr. 999/ //#.0/5{0;?

PARTILE CONTRACTANTE

A) U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANTA, ca persoand juridicd de drept public, legal
reprezentat prin DI. Primar Vergil Chitac, cu sediul in bd.Tomis nr.51, municipiul
Constanta, judetut Constanta, cod postal 900725, Romania, cod de inregistrare fiscal¥
nr.4785631, in calitate de BENEFICIAR,

Si |

B) PFA DUICA D. IRINA, cu sediul in municipiul Constanta, str. Calafat nr. 40-
40A, avand C.U.I. 28745910, nr. de inregistrare Registrul Comertului F13/1350/2011,
cont bancar ROBSBTRL01401202E00012XX reprezentata prin domnul/doamna Duic3
Irina, In calitate de PRESTATOR,

Avand in vedere Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, H.G. nr. 395 din
2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor  referitoare la  atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu
modificdrile si completdrile ulterioare si in temeiul referatului privind
finalizarea achizitiei directe ce are ca obiect intocmire Studiului de Fezabilitate
“Finalizarea reabilitdrii retelelor termice primare, continuarea lucririlor de
reabilitare a retelelor termice secundare si a punctelor termice din municipiul
Constanta”, inregistrat sub nr. 236219 / 07.12.2023, s-a incheiat prezentul
contract: .

Cap.I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1.1. Obiectul prezentului contract il constituie achizitionarea serviciului de

intocmire a documentatiei: Studiu de Fezabilitate”Finalizarea reabilit3rii retelelor

termice primare, continuarea lucrarilor de reabilitare a retelelor termice secundare sia
punctelor termice din municipiul Constanta”.

Art.1.2. Studiu de fezabilitate “Finalizarea reabilitdrii retelelor termice primare,
continuarea lucrarilor de reabilitare a retelelor termice secundare si a punctelor termice
din municipiul Constanta” se va intocmi tindnd seama de prevederile H.G. nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, de

prevederile ,Strategiei de alimentare in sistem centralizat cu energie termica a
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municipiului Constanta” si de continutul cadru al programelor de finantare cu fonduri
europene si de la bugetul de stat valabile, posibil de accesat in perioada imediat
urmatoare.

Solutiile de reabilitare si modernizare propuse trebuie sa urmareasca in principal
urmatoarele aspecte:
- asigurarea confortului termic al consumatorilor din Municipiul Constanta;
- redimensionarea conductelor de agent termic primar si secundar pentru incédlzire, apa
caldéd de consum si recirculare apa calda, in concordanta cu necesarul actual si de
perspectiva cu pastrarea traseelor existente;
- reducerea pierderilor de cdldurd si de agent termic in reteaua de distributie prin
inlocuirea conductelor vechi cu conducte noi cu solutii moderne de izolare termica, cu
fir de semnalizare a avariilor incorporat in izolatie;
- asigurarea posibilitdtii de interventie rapida in caz de avarii;
- inlocuirea ansamblelor de contorizare a agentului termic pentru incdlzire si apa calda
de consum si recirculare apa calda la nivel de scara de bloc;
- asigurarea transmiterii datelor de la contoarele de energie termica la nivel de
consumator la punctele termice si de la punctele termice in dispeceratul central;
- inlocuirea robinetelor de inchidere din reteaua de distributie cu robinete de calitate cu
corp din otel si sferd si ax din inox performante, cu montaj prin flanse, cu actionare
manuald si reamenajarea caminelor de montaj (acolo unde este cazul);
- consolidarea si refacerea elementelor de constructii aferente retelei de distributie in
special in zonele cu trafic rutier;
- ridicarea la cota a caminelor de racord si montarea capacelor antiefractie;
- readucerea la starea initiald a suprafetelor afectate in urma interventiei la retelele de

termoficare.

Art. 1.3. Studiul va lua in considerare urmatoarele:

- starea tehnica actualad a retelelor de transport, de distributie si a echipamentelor
din punctele termice aferente punctelor termice ale caror retele termice de distributie
se reabiliteazd in cele 4 etape ce sunt in derulare precum si conform propunerilor din
cadrul prezentului studiu;

- mentinerea redimensiondrii sistemului de transport in corelare cu consumurile
actuale si de perspectivd, redimensionare executatd in anul 2019 in revizia Studiului de
fezabilitate ,Reabilitarea retelelor de transport primar a energiei termice prin inlocuirea
conductelor existente cu conducte preizolate si introducerea unui sistem de
monitorizare", studiu intocmit pentru reabilitarea intregii retele termice primare;

- existenta Studiilor de fezabilitate “"Reabilitarea retelelor primare/ transport a
energiei termice din municipiul Constanta - Etapa I, Etapa II;

- existenta Studiului de fezabilitate , Reabilitarea retelelor de termoficare din
municipiul Constanta - Etapa III, care cuprinde reabilitare retea de transport si retele
de distributie din zona centrala a municipiului Constanta;

- existenta Studiului de fezabilitate , Reabilitarea retelelor termice secundare si
contorizarea la nivel de scard pentru municipiul Constanta - Etapa IV” care cuprinde
reabilitarea unor ramuri de retea termica de distributie aferente a 12 puncte termice;



- necesarul de cdldurd vard/iarna aferent consumatorilor urbani si agentilor economici,
actual si de perspectiva;

- prioritizarea executiei lucrarilor conform strategiei, astfel incat reducerea pierderilor
de energie termicd sa fie maxima;

- durata de executie a lucrdrilor de investitii va fi stabilitd in cadrul studiului de
fezabilitate, functie de volumul lucrdrilor de reabilitare ce se va executa si perioada de
finantare aprobata;

- In perioada de executie se vor executa ,provizorate, pentru alimentarea
consumatorilor pe perioada executiei lucrérilor. Nu se vor executa lucrdri in perioadele
in care temperatura exterioard va fi mai scdzut de -5°C.

Studiul de fezabilitate care urmeazad a fi realizat trebuie s¥ ia in considerare
modernizarea, redimensionarea si nlocuirea retelelor termice secundare aferente
punctelor termice care deservesc zone cu densitate ridicats de consumatori racordati la
sistemul de alimentare centralizat3 cu energie termics cu prioritate, cat si retele termice
ale restului punctelor termice a ciror functionalitate implicd eficientizarea serviciului
public.

Redimensionarea retelelor termice se va realiza la nivelul caietelor de sarcini de
proiectare si executie.

Studiul de fezabilitate va cuprinde reabilitarea/modernizarea urmétoarelor
obiective:

- reabilitarea tronsoanelor de retea de transport care nu au fost incluse in etapele 1 11,
II (etapa IV nu include retea de transport a energiei termice ci doar retea de distributie)
pe o lungime de aproximativ 21 km traseu. Prin prezentul studiu de fezabilitate se
finalizeaza reabilitarea retelei termice primare;

- reabilitarea tronsoanelor de retea de distributie stabilite astfel incat s poatd sa fie
evitate aparitiile unor avarii care s afecteze consumatorii aferenti tronsoanelor deja
reabilitate si care sd asigure continuitatea furnizirii energiei termice, pe o lungime de
aproximativ 33 km traseu, aferente 29 puncte termice;

- reabilitarea echipamentelor aferente punctelor termice, ale cdror retele termice
secundare se reabiliteaza in etapele I1I, IV si prezentul studiu de fezabilitate, respectiv
38 de puncte termice;

- realizarea/modernizarea sistemului SCADA.

Proiectarea si executia lucrdrilor se va efectua in conformitate cu legislatia in
vigoare si Normativele de proiectare.

Studiul de fezabilitate “Finalizarea reabilitdrii retelelor termice primare,
continuarea lucrdrilor de reabilitare a retelelor termice secundare si a
punctelor termice din municipiul Constanta”, va cuprinde reabilitarea
urmatoarelor:

1. RETEA TERMICA PRIMARA - 16 tronsoane de retea termici primard ce
insumeazd o lungime totald de 20,74 km de traseu, lucrdri care vor avea ca
rezultat final reabilitarea intregii retele functionale de transport a agentului
termic;

2. RETEA TERMICA SECUNDARA - portiuni de retea termics secundar aferente

29 puncte termice, ce insumeazd o lungime totald de 30,021 km de traseu;

—
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3. PUNCTE TERMICE - modernizare a 37 de puncte termice cu module termice,

conform caietului de sarcini nr. 208402/27.10.2023.

Pentru urmatoarele 36 puncte termice : PT 63; PT14; PT15; PT13; PT12; PT207;
PT135; PT134; PT248; PT67; PT143; PT169; PT107; PT112; PT113; PT114; PT105;
PT23: PT108; PT25; PT42; PT24; PT22; PT18; PT120; PT215; PT121; PT122; PT123;
PT147; PT138; PT146; PT139; PT140; PT145; PT142, se va prevedea achizitia si
montarea de electrovane si contoare in puncte termice pe instalatia de agent termic
primar (pentru fiecare PT se prevdd cate doud electrovane si cdte o bucla de masurare
energie termicd compusa din contor de energie termica, filtru impuritati si vana pentru
izolare bucld de masurd).

4. SISTEM SCADA - Realizarea unui nou sistem SCADA la toate cele 125 de puncte
termice functionale. Detalierea solutiei tehnice se va face la faza proiect tehnic si
caiete de sarcini.

Toate materialele, echipamentele trebuie s aibéd Agremente tehnice si Declaratie de
conformitate cu normele europene, fise tehnice, buletine de testare, certificate de
inspectie si alte documente care sa ateste caracteristicile tehnice solicitate, sa respecte
prevederile Directivei Europene 2014/68/EU privind punerea la dispozitie pe piata a
echipamentelor sub presiune.

Art. 1.4. in Studiul de fezabilitate vor fi analizate doud scenarii cu solutii tehnice,
din care se va alege solutia optima:

Scenariul 1: Reabilitarea si eficientizarea retelelor de transport si distributie prin
nlocuirea conductelor vechi cu conducte din otel preizolate cu conductor de semnalizare
a avariilor, cu pastrarea traseelor existente, amplasate in canalele termice existente,
reamenajate,/consolidate, pe suporti metalici de sustinere noi, respectiv reabilitarea
echipamentelor din punctele termice $i modernizarea sistemului SCADA;

Scenariul 2: Reabilitarea si eficientizarea energetica a retelelor de transport i
distributie agent termic secundar cu conducte din otel preizolate, prevazute cu
conductor de semnalizare a avariilor, amplasate ingropat pe pat de nisip, iar
constructiile subterane care vin in contact cu aceste retele (cdmine, canale
semivizitabile, intrarile in PT -uri etc.) se vor adapta la noile conditii tehnice de montaj,
respectiv reabilitarea echipamentelor din punctele termice si modernizarea sistemului
SCADA;

Scenariul optim recomandat va detalia:

- solutia tehnica

- costurile estimative ale investitiei

- principalii indicatori - tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii (indicatori
maximali-valoarea totald a obiectivului de investitii, indicatori minimali - durata
estimata de realizare a investitiei, etc.



Art. 1.5 CONTINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE

Art. 1.5.1 Studiul de fezabilitate se va face in conformitate cu prevederile
HG nr. 907/2016, Anexa 4, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.

Art. 1.5.2 Studiul de fezabilitate va avea urmatorul continut:

A. PIESE SCRISE
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii;
1.1. Denumirea obiectivului de investitii;
1.2. Ordonator principal de credite/investitor;
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar);
1.4. Beneficiarul investitiei ;
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate.
2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii;
2.1. Necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/
optiunile tehnico- economice identificate si propuse spre analiza;
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare;
2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor;
2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii;
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice;
3. Identificarea, propunerea si prezentarea a doud scenarii/optiuni tehnico-economice
pentru realizarea obiectivului de investitii
Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(a) se vor prezenta:
3.1. Particularitati ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietdtii sau titlul de proprietate, servituti,
drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constréangeri extrase
din documentatiile de urbanism, dupa caz);
b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cadi de acces posibile;
c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale
sau construite;
d) surse de poluare existente in zong;
e) date climatice si particularitati de relief;
f) existenta unor:
- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care
pot fi identificate;
- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;
- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine
publica si siguranta nationala, dupa caz;



g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

(I) date privind zonarea seismica;

(II) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
conventionala si nivelul maxim al apelor freatice;

(III) date geologice generale;

(IV) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe
cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomanddrile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive
accesibile, dupa caz;

(V) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate
cu reglementarile tehnice in vigoare;

(VI) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

— costurile pentru realizarea obiectivului de investitii, estimate pe baza preturilor
existente pe piata la momentul elaborérii/revizuirii/actualizarii studiului de fezabilitate
sau pe baza unor standarde de cost pentru investitii similare realizate prin programe de
investitii finantate din fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice si parametrii
specifici obiectivului de investitii, aplicate la cantitatile de lucrari estimate;

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei

publice.
3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor,

daca va fi cazul la etapa studiului defezabilitate :

- studiu topografic;

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei.

4. Analiza fiecdrui/fiecdrei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e).

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referintd si
prezentarea scenariului de referinta.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:

- necesarul de utilitdti si de relocare/protejare, dupa caz;

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

b) estim&ri privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a

siturilor protejate, dupa caz;



d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care

acesta se integreaza, dupa caz.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de
investitii.

4.6. Analiza financiarg, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate, sustenabilitatea
financiara;

4.7. Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economica:
valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau,
dupa caz, analiza cost-eficacitate;

4.8. Analiza de senzitivitate;

Prin exceptie de la prevederile pct. 4.7 si 4.8, in cazul obiectivelor de investitii a
caror valoare totald estimatd nu depdseste pragul pentru care documentatia tehnico-
economicad se aproba prin hotardre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002
privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se elaboreaza analiza
cost-eficacitate.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a).
5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor.
5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e).
5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obtinerea si amenajarea terenului;
b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;
c) solutia tehnicd, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de
baza, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezultd din indicatorii
tehnico-economici propusi;
d) probe tehnologice si teste.
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate
cu devizul general;
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;
¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;
d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, va fi exprimata in luni.
5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementdrile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice;
5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: Sursele de finantare a investitiilor propuse se vor constitui in
conformitate cu regulile finantatorului identificat la momentul depunerii proiectului:
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fonduri europene nerambursabile, fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul
de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, alte surse legal
constituite.
6. Urbanism, acorduri si avize conforme.
6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire;
6.2. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege;
6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica;
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor, daca utilitatile nu exista, deci numai
daca vor fi necesare;
6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, daca
va fi necesar la nivelul Studiului de fezabilitate;
6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice.

Se vor elabora, urmand sa facd parte integranta din Studiul de Fezabilitate,
documentatiile si memoriile necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor, in
conformitate cu legislatia in vigoare(daca si in cazul in care va fi cazul).

Pentru obtinerea avizelor care nu necesita intocmirea unor documentatii speciale
se va intocmi un Memoriu tehnic de sinteza.

Pe parcursul obtinerii avizelor si acordurilor, elaboratorul va asigura orice
completdri la documentatii, solicitate de organele emitente fara costuri suplimentare.

Avizele si acordurile vor fi obtinute de beneficiar in baza documentatiei elaborate
de proiectant.

7. Implementarea investitiei;

7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei;
7.2. Strategia de implementare, cuprinzénd:

- durata de implementare a obiectivului de investitii (In luni calendaristice),
- durata de executie,

- graficul de implementare a investitiei,

- esalonarea investitiei pe ani,

- resurse necesare.

8. Concluzii si recomandari.

B. PIESE DESENATE
Studiul de fezabilitate va cuprinde piese desenate ce se vor prezenta la scari

relevate in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:
1. plan de amplasare in zong;
2. planuri de situatie pentru fiecare obiectiv;

3. Sectiuni transversale;
4. schemad termomecanica punct termic, etc.

Studiul de Fezabilitate va contine pe langa calculul indicatorilor prevazuti in Anexa
4 la H.G. nr. 907/2016 si calculul urmatorilor indicatori:
1) indicatorul ,densitatea de caldurd” (heat density) in ultimele 2 sezoane;
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2) justificarea modului de indeplinire a criteriilor prevazute la art. 2, alineatele (41) si
(42) din Directiva 2012/27/UE;

in etapa de elaborare a studiului de fezabilitate si a analizei optiunilor, in plus
fata de prevederile H.G. nr. 907/2016, se vor lua in considerare si aspectele privind
adaptarea la schimbdrile climatice si atenuarea efectelor acestora si rezistenta in fata
dezastrelor.

Astfel, se vor evalua si prezenta:

a. Analiza de senzitivitate a proiectului se va realiza la diverse riscuri generate de
schimbarile climatice;
b. Evaluarea expunerii la diverse riscuri;

Aceasta se realizeaza atat pe baza datelor spatiale disponibile privind situatia
actuald si datele istorice privind riscurile pentru care a fost stabilitd necesitatea acestei
evaluari.
¢. Analiza de vulnerabilitate;

Aceasta se realizeaza prin combinarea gradului de senzitivitate cu gradul de
expunere, in cadrul unei matrice pentru fiecare risc, care stabileste nivelul de
vulnerabilitate.

d. Evaluarea riscurilor;

Aceasta se va realiza pentru riscurile identificate in primele trei etape pentru
care proiectul are un nivel ridicat sau mediu de vulnerabilitate. Evaluarea riscurilor
permite aprofundarea relatiei “cauze-efecte” intre riscuri si componentele proiectului
(tehnice, sociale, ecologice, financiare etc.). Analiza de risc implicd o analiza calitativa
a riscurilor si analiza detaliatd a riscurilor, respectiv o analizd cantitativd, bazatd pe
modelare.

e. Identificarea optiunilor de adaptare;

In aceast3 etapa sunt identificate masurile de adaptare necesare pentru a
diminua vulnerabilitatea proiectului la riscurile identificate si evaluate in etapele
anterioare. Masurile de adaptare, dupd identificare, se realizeazd o listd scurtd a
acestora pe baza unei analize calitative si sunt selectate acele mdsuri care sunt viabile
din punct de vedere ecologic, social, tehnic si legal. Acestea sunt evaluate si din punct
de vedere al momentului cand pot fi implementate si sunt raportate si la obiectivele
proiectului.

f. Evaluarea optiunilor de adaptare.

Masurile de adaptare sunt introduse in evaluare la nivelul analizei cost-

beneficiu.
g. Integrarea actiunilor de adaptare in proiect Metodologia detaliatd este prezentatd in
documentul Comisiei Europene “Guidelines for Project Managers: Making vulnerable
investments climate resilient”, disponibila la
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper guidelines proje
ct_managers en.pdf.

Conform notei *1 din Anexa 4 din HG 907/2016, ,Continutul-cadru al studiului de
fezabilitate poate fi adaptat, in functie de specificul si complexitatea obiectivului de
investitii propus”.

Referitor la pct. 5.6. privind ,Nominalizarea surselor de finantare a investitiei
publice. Ca urmare a analizei financiare si economice”: se va considera cd sursele de
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finantare a investitiilor propuse se vor constitui in conformitate cu regulile finantatorului
identificat la momentul depunerii proiectului: fonduri europene nerambursabile, fonduri
proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, alte surse legal constituite.

in consecintd se vor lua in calcul toate ipotezele de finantare posibile, valabile la
momentul Tntocmirii studiului de fezabilitate si se vor prezenta scenarii si devize
generale pentru toate variantele.

Art. 1.5.3. Analiza Cost Beneficiu

Conform notei *3 la Anexa 4 din H.G. nr. 907/2016 ,in cazul obiectivelor de
investitii a cdror valoarea totald estimatd nu depdseste pragul pentru care
documentatiei tehnico-economicd se aprobd prin hotardre a Guvernului, potrivit
prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, se elaboreaza analiza cost-eficacitate.”

Componentele analizei Cost-Beneficiu sunt:

a) Analiza financiara;

b) Analiza economicd;

¢) Evaluarea riscurilor si analiza de senzitivitate.

Art. 1.5.4 Alte documente care se intocmesc de catre, sau prin grija
proiectantului, care intocmeste Studiul de fezabilitate:

Documentatia tehnica va include:

- documentele necesare obtinerii avizelor precizate in Certificatul de urbanism,
altele decét cele pentru asigurarea utilitatilor.

- documentatia intocmita conform Legii 292/2018 pentru obtinerea avizului de
mediu si a Procedurii din 3 decembrie 2018, de Evaluare a impactului asupra mediului
pentru anumite proiecte publice si private:

- notificare;

- memoriul tehnic (daca va fi necesar).

Art. 1.5.5 REGLEMENTARI, NORME TEHNICE INTERNE, INTERNATIONALE

La intocmirea studiului se va avea in vedere respectarea reglementarilor si
normelor in vigoare, interne sau europene, referitoare la acest tip de lucrari.

Proiectantul va completa si modifica documentatia in functie de observatiile emise
de catre Autoritatea contractanta si consultantul finantatorului.

Proiectantul va completa si modifica documentatia in functie de observatiile emise
de organismele si autoritatile abilitate in vederea promovarii investitiei.

Se vor preciza documentele tehnice, normativele aplicabile in vigoare referitoare
la protectia sdnatatii, prevenirea si stingerea incendiilor, securitatea muncii si protectia
mediului inconjurator.

Studiul se va intocmi in conformitate ce cerintele H.G. nr. 907/2016, dar tinand
cont de faptul c8, pentru realizarea lucrarii se va considera ca sursele de finantare a
investitiilor propuse se vor constitui in conformitate cu regulile finantatorului identificat
la momentul depunerii proiectului, iar analiza cost-beneficiu sa se realizeze si In
conformitate cu cerintele din ,Ghidul european pentru intocmirea analizei cost

beneficiu”.
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Devizul general de lucrdri va fi intocmit in conformitate cu Anexa 2 la H.G. nr.
907/2016.

Cap.Il. DURATA CONTRACTULUI

Art.2.1. Termenul de prestare a serviciului este de max. 60 zile lucrdtoare de la
data emiterii ordinului de incepere pentru “Finalizarea reabilitdrii retelelor termice
primare, continuarea lucrarilor de reabilitare a retelelor termice secundare si a punctelor
termice din municipiul Constanta.

Completdrile si modificdrile solicitate de citre finantator prin consultantul
acestuia, in perioada de verificare a documentatiei se vor realiza in termenul impus de
catre aceste autoritdti.

Art.2.2. Beneficiarul are obligatia emiterii ordinului de incepere a serviciului in
maxim 30 de zile lucrdtoare de la data semnérii Contractului.

Art.2.3. Contractul are o duratd de 12 luni si intr¥ in vigoare de la data semnarii
de catre ambele parti si inregistririi acestuia la sediul beneficiarului si inceteaz la data
incheierii procesului verbal de receptie, semnat de ambele p&rti ,fird obiectii” , cu
posibilitatea prelungirii cu acordul pértilor.

Cap.III. PRETUL CONTRACTULUI si MODALITATI DE PLATA

Art.3.1. Valoarea totald a contractului este de 259.500,00 lei fard TVA, in
conformitate cu oferta financiara, anexa la prezentul contract.

Art.3.2. Plata serviciului se va face in baza facturii emise si inregistrate la sediul
Beneficiarului, a procesului verbal de predare - primire si a procesului verbal de receptie,
semnate de ambele parti fard obiectiuni (Operator si Prestator).

Art.3.3. Procesul verbal de receptie va fi intocmit ulterior obtinerii avizului
favorabil din partea Comisiei Tehnico-Economice al operatorului sistemului de
alimentare centralizata cu energie termica (SACET) si din partea Consiliului Tehnico-
Economic al Municipiului Constanta.

Art.3.4. Beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termen de
30 zile lucrdtoare de la data inregistrarii facturii la sediul beneficiarului, in functie de
disponibilitatile financiare.

Cap.IV. RECEPTIA STUDIULUI DE FEZABILITATE

Art.4.1 Documentatia se va elabora cu asigurarea respectdrii standardelor
aplicabile. -

Art.4.2 Studiul se va elabora si preda beneficiarului la termenului convenit si va
analiza solutiile de reabilitare optime $i tratarea celorlalte cerinte, conform prezentului
contract, H.G. nr. 907/2016 si Ghidul Solicitantului.

Art.4.3 Documentatia va fi predatd in 3 exemplare pe hartie si pe suport magnetic
(stick/CD), in limba romana.

Art.4.4 Dupa predarea Studiului, acesta va fi supus analizei si avizarii de citre:
Comisia Tehnico-Economicd al operatorului sistemului de alimentare centralizat cu
energie termica (SACET), in prezent SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANTA S.R.L. si
Consiliul Tehnico-Economic al municipiului Constanta.



Art.4.5 Pe baza avizelor favorabile din parte Consiliului Tehnico-Economic al
operatorului sistemului de alimentare centralizatéd cu energie termicd (SACET) si din
partea Consiliului Tehnico-Economic al Municipiului Constanta, va fi intocmit Procesul-
verbal de receptie de catre comisia de receptie, numita prin dispozitie de Primar.

Art.4.6 Studiul de fezabiliate si indicatorii tehnico-economici se vor supune analizei
si aprobarii Beneficiarului prin Hotardre a Consiliului Local al Municipiului Constanta.

Art.4.7 Perioada de remediere a eventualelor neconcordante constatate este de
10 zile lucratoare de la primirea acestora.

Art.4.8 Beneficiarul va verifica documentatia in termen de maxim 10 zile
lucratoare de la primirea acesteia. Daca exista solicitari de clarificari/modificari, acestea
vor fi rezolvate de catre Prestator in termen de maxim 10 zile lucratoare de la primirea
solicitarii din partea Beneficiarului.

Art.4.9 Receptia serviciilor se va face in prezenta Prestatorului, la sediul
Beneficiarului si se va semna fara obiectiuni, in conditiile in care reprezentantul
Beneficiarului constata ca au fost respectate obligatiile Prestatorului, conform
prezentului contract.

Cap.V. OBLIGATIILE PARTILOR

Obligatiile prestatorului

Art.5.1. Prestatorul se obligd sa presteze servicile la standardele si/sau
performantele prezentate de cdtre prestator in propunerea sa tehnicd, intocmita
conform caietului de sarcini transmis de catre beneficiar.

Art. 5.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor, de
indeplinirea cerintelor din caietul de sarcini si de respectarea legislatiei in vigoare.

Art. 5.3. Toate drepturile patrimoniale de autor avand ca obiect Studiul de
Fezabilitate, se cedeaza catre autoritatea contractanta.

Art. 5.4. Prestatorul va realiza, fara costuri suplimentare, orice modificare/
completare solicitata, astfel incat documentatia sa raspunda cerintelor Caietului de
Sarcini. Prestatorul se obligd sa prezinte periodic beneficiarului stadiul de realizare a
serviciilor solicitate.

Art. 5.5. Prestatorul se obligé s& presteze serviciile in perioada de timp precizatd
la capitolul II. DURATA CONTRACTULUI.

Art. 5.6. Prestatorul se obligd sa despdgubeascd beneficiarul impotriva oricaror,
reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrare, etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru/in legatura cu produsele
achizitionate sau in legatura cu prestarea serviciilor.

Art. 5.7. Prestatorul se obligd s& supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure
resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de
naturd provizorie, fie definitivd cerute de si pentru contract, in masura in care
necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract.

Art. 5.8 Prestatorul este raspunzator atét de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata

contractului.
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Art. 5.9 Obligatiile prestatorului nu sunt limitative, ele fiind doar in completarea
acelor obligatii stabilite conform prevederilor legale pentru prestarea de servicii cuprinse
in obiectul prezentului contract.

Art. 5.10 Prestatorul va pastra secretul asupra datelor furnizate de beneficiar si a
rezultatelor obtinute fata de terti.

Art. 5.11 in cazul in care prestatorul suferd intarzieri datorate in exclusivitate
Beneficiarului, partile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a
serviciului.

Art. 5.12 Prestatorul este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise
in facturi si se obligd sa restituie sumele incasate necuvenit si foloasele realizate
aferente acestor sume, stabilite ca atare in urma controlului organelor abilitate
(C.F.I.,,C.F.P., Curtea de Conturi etc.).Prestatorul va prezenta organelor abilitate mai
sus mentionate, orice documente sau acte solicitate.

Obligatiile beneficiarului

Art. 5.13 Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului informatiile
pe «care le considera necesare pentru Prestator, precum si alte
date/informatii/documente solicitate Tn mod expres de acesta pentru prestarea
serviciului.

Art.5.14 Beneficiarul va acorda Prestatorului sprijin pentru obtinerea informatiilor
tehnice si de altd naturd care pot fi in mod rezonabil necesare pentru executia
contractului, precum si pentru culegerea volumului de date initiale necesare pentru
executarea serviciilor angajate prin contract.

Art. 5.15 Beneficiarul are obligatia sa plateascd Prestatorului contravaloarea
serviciului prestat conform celor precizate in contractul de servicii bazat pe propunerea
financiard si propunerea tehnica.

Cap.VI. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

Art.6.1 Garantia de buna executie este de 5,00% din pretul contractului, fard TVA
si se constituie de catre executant, in scopul asigurdrii autoritdtii contractante de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenitd a contractului.

Art.6.2 Garantia de bund executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de
la data semnarii contractului de achizitie publica. Acest termen poate fi prelungit la
solicitarea justificatd a contractantului, fard a depdsi 15 zile de la data semnérii
contractului de achizitie publica/contractului subsecvent.

Art.6.3 Garantia de bund executie se va constitui astfel:

a. Conform art. 40, alin 1 din HG 395/2016 garantia de buna executie se constituie
prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii,

astfel:

a)scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit din Romania sau din alt stat;
b)asigurare de garantii emisa:

- fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania
sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisé in registrele
publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupéd caz;

- fie de o societate de asigurdri dintr-un stat tert printr-o sucursald autorizats in
Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Garantia constituita conform
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prevederilor alin. (1) devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) si (5)
aplicandu-se in mod corespunzator.
Sau

b. se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile
partiale, cu respectarea prevederilor art. 40, alin (3). in acest caz, executantul are
obligatia de a deschide la dispozitia beneficiarului, la unitatea Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, in administrarea acestuia, un cont de disponibil
distinct. Suma initiala, care se va depune de catre contractant in contul de disponibil
astfel deschis, este de minim 0,5% din pretul contractului, fard TVA. Pe parcursul
indeplinirii contractului, beneficiarul urmeaza sd alimenteze contul de disponibil prin
retineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului pand la concurenta
sumei stabilite drept garantie de bunad executie si va instiinta contractantul despre
varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.

Art.6.4 Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna
executie oricdnd pe parcursul contractului, in limita prejudiciul creat, in cazul in care
executantul nu fsi executa din culpa sa, executa cu intarziere sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie, beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia sa
executantului, precizand obligatiile care nu au fost executate, precum si modul de calcul
al prejudiciului. in situatia executdrii garantiei de bund executie, partial
sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul
rémas de executat, conform art. 41 din HG nr. 395/2016.

Art.6.5 Restituirea garantiei de buna executie se va efectua la solicitarea scrisé a
Prestatorului, in cel mult 14 zile lucratoare de la data aprobarii documentatiei prin
Hotdrdre a Consiliului Local al Municipiului Constanta, considerindu-se indeplinite de
catre contractant obligatiilor asumate prin contractul de achizitie publicd, daca
autoritatea contractantd nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

Cap.VII. INCETAREA CONTRACTULUI

Art.7.1. Contractul inceteaza in urmatoarele situatii :

- prin acordul partilor;

- la expirarea termenului pentru care a fost incheiat, daca acesta nu se va
prelungi;

- In caz de faliment, dizolvare sau lichidare a prestatorului;

- In caz de forta majora.

Cap.VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.8.1 Prezenta clauzi constituie pact comisoriu in situatia nerespectdrii de cétre
parti a obligatiilor prevazute la Cap.V din prezentul contract si rezilierea lui se face de
plin drept, fard somatie, punere in intdrziere sau interventia instantei de judecata.

Art.8.2 Pentru depasirea termenului de executie si pentru nerespectarea
obligatiilor prevézute in contract, beneficiarul isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral
contractul prin notificare scrisé transmisa executantului care este considerat in aceasta

situatie de drept in intarziere.



Art.8.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una
dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata
de daune interese.

Art.8.4 Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul
in care acesta nu ar fi trebuit atribuit executantului respectiv, avdnd in vedere o
incdlcare gravd a obligatiilor care rezultd din legislatia europeand relevants si care a
fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Art.8.5 Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul
in care pentru modificarea contractului este necesara organizarea unei noi proceduri de
atribuire.

Art.8.6 Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul
in care executantul se afla la momentul atribuirii contractului in una din situatiile care
ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, potrivit Legii nr. 98/2016.

Art.8.7 In cazul denuntdrii unilaterale a contractului de citre beneficiar,
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract indeplinitd péna la data denuntarii unilaterale a acestuia.

Cap.IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.9.1 Orice litigiu intervenit intre parti, in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea
prevederilor contractuale, se va rezolva pe cat posibil pe cale amiabild, in caz contrar
litigiul va fi deferit instantelor judecatoresti competente.

Cap.X. COMUNICARI

Art.10.1 Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii,
cat si Tn momentul primirii.

Art.10.2 Comunicadrile intre parti se pot face si prin, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Cap.XI. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Art.11.1 Documentele prezentului contract sunt:
- Ofertd tehnica si oferta financiarg;

Cap. XII. DISPOZITII FINALE

Art.12.1 Forta majora apara de raspundere partea care o invocad, cu conditia ca
in termen de 15 zile de la producerea evenimentului sa instiinteze, in scris, cealalts
parte despre aceasta si despre consecintele care apar in executarea prezentului
contract.

Art.12.2 in cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reuseste sa isi
indeplineasca obligatiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de percepe
penalitdti, reprezentdnd 1 % pe zi de intarziere, incepadnd cu prima zi de intarziere,
penalitati care vor fi deduse din valoarea prestatiei efectuatd cu intarziere.

Art.12.3 in cazul in care beneficiarul nu onoreaz3 factura in termenul prevazut,
acesta are obligatia de a plati penalitdti 1 % din plata neefectuatd pentru fiecare zi de
intérziere.

15



Art.12.4 Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozitiile privitoare la
contract din Noul Cod civil, precum si cu caietul de sarcini anexa la prezentul contract.
Art.12.5 Prevederile prezentului contract vor fi guvernate de legile in vigoare din

Romania.

Art.12.6 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a
conveni modificarea si/sau completarea prezentului contract prin acte aditionale, care
vor face parte integranta din contract.

Prezentul contract, a fost intocmit in 2 (doud) exemplare, cate unul pentru fiecare
parte contractanta.
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