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CAIET DE SARCINI
privind achizitionarea serviciului de elaborare documentatie tehnico-economica
Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii -
"Pasarela pietonala peste liniile de cale ferata intre cartierul km 4-5 si cartierul
Faleza Sud - Poarta 6, in zona Liceului Lucian Blaga”

1. DATE GENERALE
1.1 Denumirea serviciului

Achizitionarea serviciului de elaborare documentatie tehnico-economica Studiu de
Fezabilitate pentru obiectivul de investitii - "Pasareld pietonald peste liniile de cale ferata
intre cartierul km 4-5 si cartierul Faleza Sud - Poarta 6, in zona Liceului Lucian Blaga”

1.2 Autoritatea contractanta
Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta

1.3 Finantarea investitiei
Buget local.

1.4 Amplasament

In municipiul Constanta, intre cartierul falezd Sud - Poarta 6 si Cartierul Km. 4-5, se
afla douad magistrale de cale ferata dublda, una catre Portul Constanta si una catre
municipiul Mangalia. in zona, nu exista amenajate treceri la nivel cu calea ferata.

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

Prezentul Caiet de sarcini se refera la achizitia serviciului de elaborare documentatie
tehnico-economica Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii — “Pasareld
pietonald peste liniile de cale feratd intre cartierul km 4-5 si cartierul Falezd Sud - Poarta
6, in zona Liceului Lucian Blaga”

3. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

in municipiul Constanta, intre cartierul falezad Sud - Poarta 6 si Cartierul Km. 4-5, se
afla doua magistrale de cale feratda dubla, una catre Portul Constanta si una cdtre
municipiul Mangalia. in zona, nu existd amenajate treceri la nivel cu calea ferata.

4. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA REALIZARII STUDIULUI DE
FEZABILITATE
Proiectul urmareste realizarea unei circulatii pietonale facile si in siguranta intre cele
doua cartiere. Realizarea proiectului poate include si zone dedicate pietonilor si
biciclistilor, care sa permita traversarea unor zone abrupte si crearea de facilitdti pe
traseele propuse pentru persoanele cu dizabilitati.
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Zona studiata beneficiaza de un avantaj care poate contribui semnificativ la cresterea
deplasdrilor pietonale si cu biciclete si reducerea deplasérilor cu autovehiculul personal.

Grupurile tintd vizate sunt: locuitorii zonei, elevii, angajatii platformei portuare.

Astfel, aria studiului este suficient de cuprinzatoare, locatia efectivd a proiectului va fi
stabilita in zona marcata pe planul nr. 1 anexat, zona delimitatd la vest de strada
Micsunelelor si la est de cvartalele de blocuri din aliniamentul strazii Viorelelor.

1 Plan de situa |
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2. Plan incadrare in zona
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5. DESCRIEREA ACTIVITATILOR

Caracteristici tehnice si functionale

Documentatia tehnico-economica se va intocmi in conformitate cu legislatia in
vigoare (Normative privind documentatiile geotehnice pentru constructii, Normative si
instructiuni privind determinarea starii tehnice a drumurilor, H.G. nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificdrile si
completdrile ulterioare, H.G nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru
obiectivele de investitii finantate din fonduri publice cu modificarile si completarile
ulterioare, Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completdrile ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicatd, HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, HG nr.766/1997 privind aprobarea
unor regulamente privind calitatea in constructii, Ordin nr. 403 din 7 aprilie 2017 privind
modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 358/2012
pentru aprobarea Liniilor directoare cu privire la masurile de imbunatatire a sigurantei
circulatiei pe infrastructura rutiera, in vederea aplicarii Directivei 2008/96/CE a
Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea
sigurantei infrastructurii rutiere, Ordin nr. 189 din 12 februarie 2013 pentru aprobarea
reglementarii tehnice "Normativ privind adaptarea clddirilor civile si spatiului urban la
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nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP
051/2000", Ordin nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea si realizarea strazilor in localitdtile urbane, Norme tehnice din 30 august 2017
privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor aprobate prin Ordinul nr.
1.296 din 30 august 2017, Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al
drumurilor, aprobatd cu modificari si completari prin Legea nr. 82/1998, cu modificarile si
completdrile ulterioare, Ordin nr. 1835/2017 pentru aprobarea normelor tehnice privind
conditiile de proiectare si amplasare a constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de
publicitate in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, in tuneluri rutiere, precum si
amenajarea cailor de acces la drumurile publice).

Prestatorul, pe parcursul intocmirii documentatiei tehnico-economice, isi asuma
obligatia preludrii de propuneri si recomandari venite din partea Autoritatii Contractante
si/sau a altor autoritati si institutii publice, mediului academic, ONG-urilor sau grupurilor
de ONG-uri, mediului de afaceri si cetatenilor, dupa consultarea Autoritatii Contractante.

Prestatorul va suporta cheltuielile privind transportul si cazarea personalului, precum
si cele legate de redactare, tiparirea si multiplicarea documentelor, asa cum este
explicat mai jos.

Drepturile patrimoniale de autor asupra documentatiei tehnico-economice si a cererii
de finantare vor fi cedate Autoritatii Contractante odata cu plata serviciului.

Obligatiile prestatorului nu sunt limitative, ele fiind doar in completarea ac
obligatii stabilite conform prevederilor legale pentru prestarea de servicii cuprinse mn
obiectul prezentului caiet de sarcini.

Elaborarea documentatiei tehnico-economice (studii de teren, expertiza tehnicd, SF)
se va face in doua faze, dupa cum urmeaza:

Faza I. Elaborare tema proiectare si studii de teren (studiu geotehnic, studiu
topografic)
A. Elaborare tema proiectare
In vederea pregatirii documentatiei tehnico-economice pentru
proiectul sus mentionat este necesara elaborarea studiului geotehnic pe
amplasamentul obiectivului de investitii, respectiv peste liniile de cale ferata
intre cartierul km 4-5 si cartierul Faleza Sud - Poarta 6, in zona Liceului
Lucian Blaga.
Cerintele temei de proiectare
Tema de proiectare va cuprinde solutia tehnica ce trebuie adoptata in vederea
implementarii obiectivului propus, cu respectarea H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice afere
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile s
completarile ulterioare.
B. Elaborare studiu geotehnic
In vederea pregatirii documentatiei tehnico-economice pentru proiectul sus
mentionat este necesara elaborarea studiului geotehnic pe amplasamentul obiectivului de
investitii, respectiv peste liniile de cale ferata intre cartierul km 4-5 si cartierul Faleza
Sud - Poarta 6, in zona Liceului Lucian Blaga.
Cerintele studiului geotehnic
Studiul geotehnic va cuprinde planuri cu amplasamentul forajelor, fisele complexe
cu rezultatele determinarilor de laborator, raportul geotehnic cu recomandarile pentru
fundare si consolidari.
Pe fiecare strada/bulevard se vor realiza foraje in fiecare intersectie majora situatd
pe amplasament.
Documentatia va cuprinde:




)

o Studiul geotehnic (prezentarea informatiilor geotehnice disponibile, incluzand
caracteristicile geologice, geomorfologice, hidrogeologice ale amplasamentului,
precum si date relevante privind constructia; evaluarea geotehnica a acestor
informatii, incluzand concluzii si recomandari);

« Verificarea documentatiei geotehnice de catre un verificator de proiecte pentru
domeniul A(f).

Cerintele mai sus mentionate se vor detalia pe parcursul lucrdrii, in functie de
realitatea din teren.

Documentatia elaboratd se va preda in 3 exemplare in format tiparit si un exemplar
pe suport magnetic (CD sau memory stick).

C. Elaborare studiu topografic

in vederea pregatirii documentatiei tehnico-economice pentru proiectul sus
mentionat este necesara elaborarea studiului geotehnic pe amplasamentul obiectivului de
investitii, respectiv peste liniile de cale feratd intre cartierul km 4-5 si cartierul Faleza
Sud - Poarta 6, in zona Liceului Lucian Blaga.

Cerintele studiului topografic

Studiul topografic va cuprinde planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste
cu repere in sistem de referinta national.

Documentatia va cuprinde:

e Memoriu tehnic;

e Inventar de coordonate retea de sprijin;

o Descrieri topografice pentru punctele retelei de sprijin;

 Inventar de coordonate puncte ridicate, fisier text cu urmadatoarele elemente
(Nr.punct, X, Y, Z, cod punct);

» Lista de coduri folosite la ridicari.

Se vor realiza planuri digitale in format dwg, cu entitdti compatibile de tip CAD. La
redactarea planului topografic digital detaliile planimetrice si nivelitice se vor prezenta in
conformitate cu Atlasul de semne Conventionale.

Profilele transversale vor cuprinde obligatoriu urmatoarele puncte:
Axul strazii existent;
Bordura jos;
Bordura sus;
Limita trotuar;
Limita spatiu verde;
Linia stalpilor electrici, de telefon, etc;
De ridicat toti stdlpii, caminele de vizitare, hidranti si eventualele constructii
existente;
Linia limitelor de proprietate si intrarile in curti;
Altele, daca este cazul.
Documentatia elaborata se va preda in 3 exemplare in format tiparit si un exemplar
pe suport magnetic (CD sau memory stick).

Durata de prestare a serviciilor aferente Fazei I, este de 30 zile calendaristice
de la data prevazuta in Ordinul de incepere pand la semnarea procesului verbal de
receptie.

Receptia documentelor aferente fazei I se va face in prezenta Prestatorului, la sediul
Autoritatii Contractante. Procesul verbal se va semna fara obiectiuni in conditiile in care
reprezentantul Autoritatii Contractante constatd cd au fost respectate obligatiile
Prestatorului si termenul stabilit.




Faza II - Elaborare Studiu de Fezabilitate si documentatii pentru obtinerea
avizelor acordurilor

Elaborarea studiului de fezabilitate se va face tindnd cont de urméatoarele
documente: tema de proiectare, studiul de trafic, studiul topografic, studiul geotehnic.

Prestatorul are obligatia sa sustind la solicitarea Autoritdtii Contractante
documentatia in fata institutiilor abilitate, sd completeze/modifice documentatia tehnico-
economicd, fard costuri suplimentare, ca urmare a solicitérilor primite de cétre
Autoritatea Contractanta, respectiv U.A.T. Municipiul Constanta.

Documentatiile tehnice trebuie sa fie astfel elaborate incat sa fie clare, sa asigure
informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sd rdspunda cerintelor tehnice,
economice si tehnologice ale Autoritatii Contractante.

Elaborarea studiului de fezabilitate si documentatiilor pentru obtinerea
avizelor/acordurilor va fi demarata dupa finalizarea Fazei I si se va realiza in termen de
50 zile calendaristice de la data inscrisa in Ordinul de incepere pentru Faza II - Elaborare
studiu de fezabilitate si documentatiilor pentru obtinerea avizelor/acordurilor, dupd cum
urmeaza:

« 15 zile calendaristice in vederea elaborarii documentatiilor pentru obtinerea
Certificatului de Urbanism si pentru obtinerea avizelor/acordurilor solicitate prin
Certificatul de urbanism pand la semnarea procesului verbal de receptie a
documentatiilor. Documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor (necesq
la faza SF), inclusiv Studiu topografic avizat OCPI, se vor preda in cate
exemplare in format tiparit pentru fiecare aviz solicitat prin certificatul de
urbanism si 1 exemplar pe suport magnetic (CD sau memory stick).

» 35 zile calendaristice pentru elaborarea studiului de fezabilitate, perioada in care
Autoritatea Contractanta va intreprinde toate demersurile necesare obtinerii
avizelor si va pune la dispozitia prestatorului avizele obtinute pentru ca
recomandarile, restrictiondrile, informatiile cuprinse in acestea sa fie preluate in
S.F.

Prestatorul are obligatia de a preda Studiul de fezabilitate intr-un exemplar parte
scrisa, parte desenata si format electronic si se va intocmi un Proces verbal de predare-
primire.

Prestatorul are obligatia de a sustine in fata Comisiei Tehnico-Economice (CTE)
Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii.

Daca avizul Comisiei Tehnico-Economice este favorabil, Prestatorul va preda
Autoritatii Contractante in maxim 3 zile calendaristice Studiul de fezabilitate in cate 3
exemplare parte scrisa, parte desenata in format tiparit si 1 exemplar pe suport magnetic
(CD sau memory stick), se va incheia Procesul verbal de receptie semnat de am
parti. In acest caz, termenul maxim de incheiere a procesului verbal de receptie este aé
maxim 13 zile caledaristice de la data Procesului verbal de predare - primire (10 zile
calendaristice in vederea organizarii de cdtre Autoritatea Contractantd a Comisiei
Tehnico-economice la care se adauga maxim 3 zile pentru printarea documentatiei in
numarul de exemplare sus mentionat).

Daca avizul Comisiei Tehnico-Economice este nefavorabil, Autoritatea Contractanta va
solicita in scris Prestatorului preluarea tuturor observatiilor facute de membrii Comisiei
Tehnico-Economice si modificarea S.F. in termen de maxim 15 zile calendaristice de la
data ludrii la cunostinta a solicitarii de clarificari/completdri/modificari. Studiul de
fezabilitate completat/ modificat va fi predata ulterior cu Proces verbal de predare-
primire Autoritatii Contractante (1 exemplar parte scrisa, parte desenata si 1 exemplar
pe suport magnetic (CD sau memory stick) pentru a fi prezentata, in vederea reanalizarii,
Comisiei Tehnico-Economice. In acest caz se va relua termenul de maxim 15 zile
calendaristice pentru reluarea CTE si printarea documentatiei.
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6. OBLIGATIILE AUTORITATII CONTRACTANTE
Autoritatea Contractanta are urmatoarele obligatii, dupa cum urmeaza:

e sa punad la dispozitia prestatorului de servicii documentatiile, datele si
informatiile pe care le detine;

e s3 emitd Ordinele de incepere si Ordinele de lucru. Ordinele de lucru pentru
elaborarea studiului geotehnic, studiului topografic si expertizei tehnice nu vor
depasi 30 zile calendaristice. Ordinele de lucru pentru elaborarea documentatiei
de obtinere a Certificatului de urbanism si de obtinere a avizelor/acordurilor
solicitate prin C.U. nu vor depasi cele 15 zile calendaristice, Ordinele de lucru
pentru elaborarea studiului de fezabilitate nu va depasi 35 de zile
calendaristice.

e sa organizeze Comisia Tehnico Economica in maxim 10 zile calendaristice de la
semnarea procesului verbal de predare primire a Studiul de fezabilitate,

e sa comunice de indatd prestatorului avizul favorabil sau solicitarile de
clarificari/completari/modificari,

e sa comunice prestatorului aprobarea indicatorilor tehnico-economici de catre
Consiliul Local,

e sa obtina Certificatul de urbanism si avizele/acordurile mentionate in certificatul
de urbanism, in colaborare cu proiectantul, in baza documentatiilor intocmite
de acesta;

« sa efectueze decontarea serviciului ce face obiectul contractului, in conditii.c
prevazute in prezentul Caiet de sarcini

7. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI

In pregédtirea ofertei, Ofertantii trebuie s3 aib& in vedere cel putin urmatoarele riscuri:

a) Riscul aparitiei greselilor de elaborare a documentatiei tehnico-economice
Masuri de gestionare: prevederea in Caietul de sarcini a unor cerinte privind experienta
similara pentru personalul - cheie.

b) Nerespectarea termenelor de prestare a serviciului
Masuri de gestionare:monitorizarea si supravegherea permanenta a prestarii serviciului,
colaborarea intre parti si avertizarea asupra nerespectdrii programului si aparitiei
intarzierilor.

c) Calitatea serviciilor prestate este necorespunzatoare si/sau prestarea nu se
deruleaza in acord cu clauzele contractuale.
Masuri de gestionare: supravegherea continua pentru asigurarea calitatii serviciilor
prestate.

8. INDICATORI DE PERFORMANTA

La finalizarea contractului se va evalua indeplinirea urmatorilor indicatori de
performanta:

a)Documentatii adecvate pentru scopul utilizarii - documentatia tehnica va fi livrata
conform cerintelor prezentului caiet de sarcini si standardelor profesionale in domeniu.

b) Documentatii predate complet in integralitatea lor - documentatiile vor fi predate
conform cerintelor din caietul de sarcini si legislatiei in vigoare.

c) Documentatii predate in termenul agreat - documentatiile vor fi predate conform
termenelor specificate in prezentul Caiet de sarcini.

9. MODUL DE INTOCMIRE SI PREZENTARE A OFERTEI
9.1 Propunerea tehnica




Ofertantii trebuie sa faca dovada ca au realizat servicii de elaborare documentatie
tehnico-economica pentru drumuri si poduri, (prefezabilitate/ SF/DALI si/sau PT, DTAC,
DE) , in ultimii 3 ani la nivelul unui contract sau mai multor contracte.

Ofertantul va elabora propunerea tehnica in conformitate cu cerintele prevazute in
prezentul Caiet de sarcini. Informatiile din propunerea tehnica trebuie sa permita
identificarea cu ugurinta a corespondentei cu specificatile minime, precum si cu toate
cerintele impuse in Caietul de sarcini.

Cerinte referitoare la modul de organizare a activitatilor personalului cheie,
precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor

Avand in vedere specificul si complexitatea activitatilor ce trebuie indeplinite in
vederea realizarii studiului de fezabilitate, precum si necesitatea coordonarii adecvate in
timp, atat a activitatilor, cat si a personalului cheie implicat, pe toatd durata de executie
a contractului, Ofertantul va prezenta autoritatii contractante urmatoarele:

a) descrierea in ansamblu a abordarii propuse de ofertant pentru prestarea serviciilor,
descrierea cat mai detaliata a activitatilor propuse de ofertant pentru prestarea serviciilor
solicitate, cu indicarea oricaror stadii considerate esentiale, a output-urilor estimate
fiecarei activitati;

b) resursele (umane si materiale) si activitatile corespunzatoare a acestora;

c) atributiile membrilor echipei de implementare a activitatilor contractului si
interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor acestora;

d) incadrarea in timp, succesiunea si durata activitatilor propuse in vederea elaborain
documentatiilor.

Cerinte referitoare la personalul propus pentru realizarea obiectului contractului

Ofertantul va pune la dispozitia autoritatii contractante o echipa formata din
personal cu competente si experienta dovedite, capabild sa duca la bun sfarsit sarcinile
definite prin prezentul caiet de sarcini, astfel incat, in final, s& se obtina indeplinirea
obiectivului general al contractului, in conditiile respectarii cerintelor de calitate si a
termenelor stabilite.

Pentru asigurarea nivelului de calitate al documentelor realizate, din cadrul
personalului care va realiza efectiv activitatile care fac obiectul contractului, vor face
parte:

» Verificator atestat pentru cerinta rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a
constructiilor si a masivelor de pamant (Af), conform art.3, Anexa 1 "Procedura
privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnice in constructii", la
Ordinul nr.2.264/2018.

Verificatorul atestat pentru rezistentd si stabilitatea terenului de fundare a

constructiilor si a masivelor de pamant (Af) are ca sarcini: verificarea de calitate

cerinta Af a studiului geotehnic si intocmirea Referatului privind verificarea de calita.c
la cerinta Af.

» Expert infrastructura de transport - absolvent de studii superioare (studii absolvite
cu diploma de licenta / diploma de absolvire) - specializarea cai ferate, drumuri si
poduri/constructii sau echivalent - sarcini - elaborarea documentatiei in
conformitate cu H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul -
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare
pentru faza de proiectare SF.

Experienta similara specifica se refera la participarea la cel putin un proiect de o

complexitate a nivelului de proiectare cel putin egala cu cea supusa prezentei

proceduri in domeniul proiectarii de construire pasarele pietonale sau alte tipuri de
constructii asimilate.




e Arhitect - absolvent de studii superioare (studii absolvite cu diploma de licenta /
diploma de absolvire) cu drept de semnaturd atestat de Ordinul Arhitectilor din
Romania, conform L184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.
Experienta similara specifica se refera la participarea la cel putin un proiect de o
complexitate a nivelului de proiectare cel putin egald cu cea supusa prezentei
proceduri in domeniul proiectarii de construire pasarele pietonale sau alte tipuri de
constructii asimilate.

e Inginer C.F.D.P. absolvent de studii superioare - personal cheie (studii absolvite
cu diploma de licenta / diploma de absolvire) - specializarea cai ferate, drumuri si
poduri sau echivalent, atestat care sa ateste certificarea in domeniul sigurantei
rutiere emis de Ministerul Transportului sau institutii similare din tari EU- sarcini -
elaborarea documentatiei in conformitate cu H.G. nr.907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul- cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare pentru faza de proiectare SF in domeniul sigurantei rutiere.
Experienta similara specifica se refera la participarea la cel putin un proiect de o
complexitate a nivelului de proiectare cel putin egald cu cea supusa prezentei
proceduri in domeniul proiectdrii de construire pasarele pietonale sau alte tipuri de
constructii asimilate.

Pentru indeplinirea acestui nivel minim impus, aferent personalului- chei
responsabil de indeplinirea contractului ce urmeaza a fi atribuit, ofertantul va prezen..
copii certificate pentru conformitatea cu originalul ale diplomelor /certificatelor/
atestatelor de studii mentionate in CV/ legitimatiilor vizate la zi sau documente similare,
precum si CV-urile actualizate, semnate de titulari, cu mentiunea '"conform cu
originalul", anexate pentru fiecare persoana in parte din cele solicitate mai sus.

Operatorul economic ofertant va face dovada asigurarii accesului la serviciile
personalului-cheie fie prin resurse proprii (caz in care vor fi prezentate persoanele in
cauzd), fie prin externalizare (situatie in care se vor prezenta aranjamentele contractuale
realizate n vederea obtinerii serviciilor respective, insotite de declaratii de
disponibilitate).

In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta
accepta documente (diplome /certificate/ atestate de studii) echivalente celor solicitate,
emise de organisme stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care
Romania are incheiate acorduri pentru recunoasterea Si echivalarea
certificarilor/autorizarilor in cauza.

Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului
se realizeaza numai cu acceptul autoritatii contractante, cu persoane avand cel puti-
aceeasi calificare ca si persoanele prezentate initial si care au fost luate in calcul
evaluarea ofertei.

Daca personalul - cheie nu este angajat permanent al ofertantului, se vor prezenta
documente care atesta relatia juridica dintre acesta si ofertant (contract de
colaborare/angajament contractual - copii lizibile semnate si stampilate de ofertant cu
mentiunea “conform cu originalul” insotite de declaratii de disponibilitate semnate de
aceste persoane sau se vor prezenta angajamente/contracte de colaborare).

Cerinte privind logistica/ echipamentele

Ofertantul se obliga sa respecte legislatia in vigoare care reglementeaza conditiile
la locul de munca. Ofertantul se va asigura ca echipa de experti care va fi desemnata
pentru derularea contractului va avea acces la o bazd materiald dotata si sustinuta
corespunzator.




Ofertantul va asigura existenta bazei logistice/echipamentelor necesare pentru
buna desfasurare a activitatilor in teren, precum si pentru realizarea documentatiilor
suport implicite.

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine in proprietate sau are drept de utilizare
pe intreaga duratd de desfasurare a contractului de logistica/echipamentele
necesara/necesare realizarii corespunzatoare a serviciilor si trebuie sd facd dovada ca
detine cel putin urmatoarele:

- 1 pachet software licentiat si recunoscut la nivel international pentru simulare de
trafic auto care sd permita exportul video a simularilor realizate pentru analiza;

- 1 pachet software licentiat de proiectare computerizata tip CAD;

- 1 pachet software licentiat de management al proiectului;

- 1 program licentiat pentru elaborare devize;

- 1 pachet software de management de proiect;

- echipamente de printare si plottare

Ofertantul se obligd sa respecte legislatia in vigoare care reglementeaza conditiile la
locul de munca. Ofertantul se va asigura cd echipa de experti care va fi desemnat3
pentru derularea contractului va avea acces la o bazd materiald dotatd si sustinuta
corespunzator.

Ofertantul va asigura existenta bazei logistice necesare pentru buna desfisurar
activitatilor in teren, precum si pentru realizarea documentatiilor suport implicite.

9.2 Propunerea financiara

Oferta financiara va cuprinde costul total, in lei, al serviciului de elaborare a
documentatiei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, care va fi evidentiata distinct,
precum si detalierea distincta pe fiecare faza si pe fiecare serviciu solicitat in cadrul celor
doua faze. Propunerea elaboratd va respecta in totalitate cerintele Caietului de sarcini,
precum si legislatia in vigoare aferentd serviciului prestat.

Nota: Valoarea ofertatd va acoperi toate cheltuielile si activititile necesare
implementarii prezentului contract toate costurile pentru echipamente si suport, toate
cheltuielile asociate cum ar fi: cazare, transport intern, cele cu personalul auxiliar si orice
alte cheltuieli necesare Prestatorului pentru misiunea sa.

10. DURATA

Durata totald a contractului este de maxim 6 luni de la Ordinul de incepere cu
posibilitatea prelungirii cu acordul partilor, functie de perioada de obtinere C.U,
avize/acorduri si de perioada de evaluare a proiectului. Contractul de prestari servicii va
cuprinde si prevederi referitoare la sistarea acestuia. '

11. MODALITATI DE PLATA
Plata serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate se va face dupa avizarea
favorabila a documentatiei in Comisia Tehnico Economica din cadrul Primariei Municipiului
Constanta, in 15 zile de la data inregistrarii la beneficiar a facturii emise de ofertant,
insotitd de urmatoarele documente:
e Ordinul de incepere, ordinele de lucru si Procesele verbale de receptie semnate de
ambele parti, fara obiectiuni.

12. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Garantia de buna executie este de 10% din pretul contractului, fara TVA si se
constituie de catre Prestator, in scopul asigurdrii autoritatii contractante de indeplinirea
cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
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autovehiculul personal. Grupurile tinta vizate sunt: locuitorii zonei, elevii, angajatii
platformei portuare.

Astfel, aria studiului este suficient de cuprinzatoare, locatia efectiva a proiectului
va fi stabilita in zona marcata pe planul nr. 1 de mai jos, zona delimitata la vest de
strada Micsunelelor si la est de cvartalele de blocuri din aliniamentul strazii
Viorelelor.

Pasarela pietonald va traversa cele doud magistrale de cale feratéa a caror
ampriza este de aproximativ 40 m si strada Viorelelor a cdrei ampriza este de 13 m.
Plan nr.1
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c) impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investitii

Zona prezinta relevanta din punct de vedere al activitatilor de tip acces pietonal sau
picnic, gradul de atractivitate din punct de vedere al echiparii urbane fiind unul
relativ mediu, obiectivele generatoare de mobilitate din zona fiind zona de picnic si
terenul multi sport din proximitatea pasajului aferent soselei Mangaliei, centrul comercial
Doraly Mall, supermarketul Lidl, liceul teoretic Lucian Blaga precum si accesul la
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statiile de transport public ce conecteazd sudul respectiv sud-vestul orasului de
centru-nord.
in situatia in care pasarela existentd, mentionatd anterior, va continua sa se
degradeze si nu se vor realiza investitii semnificative, toatad zona va deveni rapid
nefrecventabild pietonal transformandu-se intr-un areal nesigur pentru pietonii care
vor sa acceseze obiectivele mai sus amintite.
2.2. Prezentarea, dupd caz, a obiectivelor de investitii cu aceleasi functiuni sau
functiuni similare cu obiectivul de investitii propus, existente in zona, in vederea
justificarii necesitatii realizarii obiectivului de investitii propus
in zon3, la o distantd de aproximativ 450 m spre nord se afl3 o pasareld pietonald
pentru traversarea pietonilor peste calea feratd, intre cele doud cartiere
mentionate, insa datoritd multiplelor trepte si fard sa existe o cale accesibila si
persoanelor cu dizabilitati sau cu mobilitate redusd, nu este o cale frecventata
foarte des.
2.3. Existenta, dupa caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri
similare, aprobate prin acte normative, in cadrul carora se poate incadra obiectivul
de investitii propus
Nu este cazul.
2.4. Existenta, dupa caz, a unor acorduri internationale ale statului care obliga
partea romana la realizarea obiectivului de investitii
Nu este cazul.
2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei
o revitalizarea si regenerarea urbana a zonei
o cresterea sigurantei pietonilor si facilitarea accesului tuturor categoriilor de
persoane de a traversa peste calea ferata in zona liceului Lucian Blaga.
3. Estimarea suportabilitatii investitiei publice
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii, ludndu-se in
considerare, dupa caz:
Se va stabili prin devizul aferent proiectului tehnic.
— standarde de cost pentru investitii similare;
Nu este cazul.
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-
economice aferente obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor
studii de specialitate in functie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv
cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute
de lege:
Cheltuieli necesare pentru realizarea serviciului de elaborare documentatie tehnico-
economica Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii - "Pasarela pietonala
peste liniile de cale ferata intre cartierul km 4-5 si cartierul Faleza Sud - Poarta 6,
in zona Liceului Lucian Blaga”
Cheltuieli necesare pentru realizarea PT, DDE.
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Pentru a estima cheltuielile necesare elaborarii documentatiei tehnico-economice
Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Pasarela pietonala peste liniile
de cale ferata intre cartierul km 4-5 si cartierul Faleza Sud - Poarta 6, in zona
Liceului Lucian Blaga”, s-a procedat la consultarea pietei, prin solicitarea unor oferte
la 4 operatori economici, la care au raspuns doar 2 dintre acestia, rezultand
valoarea totald a investitiei, conform calculului prezentat la subcap. 3.1. Conform
HG 907/2016, Nota conceptuala se intocmeste pentru intreg obiectivul, nu doar
pentru o etapa de proiectare, prin urmare, consideram relevanta realizarea
estimarii impuse numai asupra valorii totale a obiectivului, costurile aferente etapei
de proiectare urmédnd a fi determinate pe baza consultdrii de piata specifica
domeniului proiectarii unor obiective similare.

3.3. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in cazul finantarii
nerambursabile se va mentiona programul operational/axa corespunzatoare,
identificatad)

Bugetul local

4. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al
constructiei existente

5. Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea
obiectivului de investitii:

a) descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare,
suprafata terenului, dimensiuni in plan);

Proiectul urmareste realizarea unei circulatii pietonale facile si in siguranta intre
cele doua cartiere. Realizarea proiectului poate include si zone dedicate pietonilor si
biciclistilor, care sa permitd traversarea unor zone abrupte si crearea de facilitati pe
traseele propuse pentru persoanele cu dizabilitati.

Zona studiatd beneficiazd de un avantaj care poate contribui semnificativ la

cresterea deplasarilor pietonale si cu biciclete si reducerea deplasarilor cu
autovehiculul personal. Grupurile tinta vizate sunt: locuitorii zonei, elevii, angajatii
platformei portuare.

Astfel, aria studiului este suficient de cuprinzatoare, locatia efectiva a proiectului
va fi stabilitd in zona marcata pe planul nr. 1 de mai jos, zona delimitatd la vest de
strada Micsunelelor si la est de cvartalele de blocuri din aliniamentul strazii
Viorelelor.

Pasarela pietonald va traversa cele doua magistrale de cale ferata a caror ampriza

este de aproximativ 40 m si strada Viorelelor a carei ampriza este de 13 m.
b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;
Amplasamentul propus ar putea face acces facil intre arterele importante de
circulatie din zona:

o Str. Micsunelelor spre sos Mangaliei;

o Str. Viorelelor;
si de relatia in teritoriu asiguratd prin intermediul mijloacelor de transport in comun
ce deservesc ca potential nod internodal (linii inter-/intraurbane CT Bus, operatori
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privati curse inter-/intraregionale), fapt ce se reflecta in gradul sporit de
tranzitare/utilizare a zonei si cu predilectie a parcului.
De asemenea un alt obiectiv important fiind si unitatea de invatdmant, liceul Lucian
Blaga, si astfel se interconecteza toti utilizatorii tramei stradale in si dinspre acesta
catre liniile de transport sau intre cele doua cartiere.
c) surse de poluare existente in zong;
Situatd intr-o zona puternic aeratd si ventilatd, Zona Metropolitana Constanta nu se
confrunta cu probleme majore de poluare a aerului. Emisiile de poluanti in aer sunt
in general reduse si provin ca urmare a proceselor tehnologice si industriale, de la
autovehicule, ca efect al arderii combustibililor lichizi, de la instalatiile individuale de
alimentare cu céldurd si producere de apd caldd etc. In zona vizatd, principalii
agenti poluanti sunt noxele si poluarea fonica de la autovehicule.
d) particularitati de relief;
Relieful zonei este cu specific de podis cu altitudine redusa. Solul are texturi medii
(lutoase sau luto-nisipoase), ceea ce ii conferd o permeabilitate ridicata si are
insusiri fizice bune, care s-au mentinut ca atare de-a lungul anilor. Nivelul de
salinizare al solului a ramas relativ stationar.
e) nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor;
Zona dispune de retele de utilitati.
f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate;
Eventualele retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare vor
fi identificate prin avizele care se vor obtine de la detinatorii de utilitati.
Conform PUG si H.G. nr.525/27.06.1996 pentru aprobarea Regulamentului general
de urbanism Art.18, Art.28: bransamentele si retelele edilitare se executa in
varianta de amplasare subterana, fara afectarea circulatiei publice; echipamentele
tehnice se amplaseaza subteran pe domeniul public sau in incintele/ nisele
constructiilor, fara afectarea circulatiei publice si a aspectului exterior al cladirii; se
interzice amplasarea retelelor edilitare pe stalpi de iluminat public si de distributie a
curentului electric, pe plantatii de aliniament, pe elementele de fatada ale imobilelor
ori pe alte elemente/ structuri de aceasta naturd; la cladirile situate pe aliniament
racordarea burlanelor la canalizarea pluvialad se realizeaza pe sub trotuar.
g) posibile obligatii de servitute;
Nu este cazul.
h) conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv
al unor constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de
interventii, dupa caz;
O evaluare atenta asupra constructiilor existente in amplasament, a dotarilor
existente si a functionalitatii acestora va fi realizatd in cadrul expertizei tehnice in
urma vizitei in situ, In baza careia vor putea fi propuse masuri de
conservare/reabilitare/reparatii punctuale sau dezafectare a acestora.
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i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism
aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de
urbanism aferent:

Potrivit Strategiei de Dezvoltare a Zonei Metropolitane, una din prioritati este
conservarea si extinderea zonelor verzi pe intreg arealul Zonei Metropolitane
Constanta, inclusiv corelarea acestor actiuni cu strategiile sectoriale din domeniul
imobiliar si al dezvoltdrii economice, cu respectarea principiilor durabilitatii impuse
de protectia mediului.

j) existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate.

Nu sunt monumente istorice in amplasament dar zona este la limita zonei construite
protejate in municipiul Constanta si trebuie tratata corespunzator.

6. Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic
si functional:
a) destinatie si functiuni;

Propunerile de reamenajare vor avea in vedere tratarea intregului ansamblu ca un
tot unitar, in mod ne-fragmentat, pe baza unui concept holistic de amenajare,
cuprinzand toate aspectele necesare a fi tratate in cadrul acestuia:

o reabilitarea/reorganizarea traseelor pietonale existente si propunerea de trasee

noi fara a diminua suprafata de spatii verzi existente;

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;

Pasarela pietonald va traversa cele doud magistrale de cale feratd a caror ampriza
este de aproximativ 40 m si strada Viorelelor a carei ampriza este de 13 m.
Aceasta va trebui sa aibe o arhitectura care va schimba aspectul zonei, dar totodata
sa asigure si accesul pietonal atat din punct de vedere al facilitatii cat si din cel al
sigurantei pentru traversare a infrastructurii feroviare.

c) durata minima de functionare apreciatéa corespunzator destinatiei/functiunilor
propuse;

- 20 ani

d) nevoi/solicitari functionale specifice

Amenajarea zonelor de interes public aferent tuturor categoriilor de utilizatori se va
realiza cu respectarea prevederilor legale, precum si ale celor privind distantarea
sociala.

7. Justificarea necesitatii elaborarii, dupa caz, a:

intrucat lucrérile propuse nu se incadreazd in amplasamentul existent, elaborarea
studiului de fezabilitate se va face tinand cont de urmatoarele documente: tema de
proiectare, studiul de trafic, studiul topografic, studiul geotehnic.

in cadrul documentatiei elaborate ofertantii trebuie sa prezinte propuneri de
modelare care au drept scop confirmarea ca existd capacitatea de estimare a efec-
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