CONTRACT
PRIVIND ACHIZITIONAREA SI CONTRACTAREA LUCRARILOR DE
CONSTRUCTII AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTITII
“PERDEA VERDE"” nr.152739 din 07.08.2024

Prezentul Contract de achizitie publica privind achizitionarea si contractarea
lucrarilor de constructii (denumit in continuare "Contract") s-a incheiat avand in
vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitile publice (denumitd in
continuare "Legea nr. 98/2016"), ale HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificarile si completdrile ulterioare ( denumitd in continuare HG nr.
395/2015), ale oricaror altor prevederi legale incidente si in temeiul Raportului
procedurii inregistrat sub nr. 147386/31.07.2024,
intre:

CAP.I. PARTILE CONTRACTANTE
MUNICIPIUL CONSTANTA, persoana juridica de drept public, legal reprezentata
prin domnul primar Vergil CHITAC, cu sediul in Constanta, Bd. Tomis, nr.51, jud.
Constanta, cod postal 900725, cod de inregistrare fiscala nr.4785631, cont IBAN
nr. RO76TREZ24A670503710101X deschis la Trezorerie Sucursala
Constanta, in calitate de AUTORITATE CONTRACTANTA,
si
ASOCIEREA S.C.RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L si S.C.GARDEN CENTER
GRUP S.R.L. prin lider de asociere S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L.,
cu sediul Tn: Localitatea Corbeanca judetul Ilifov soseaua Unirii nr.64 , telefon:
0213135455, fax: 0213135455, e-mail:roverdelandscaping@gmail.com, numar
de inmatriculare J23/1349/2011, cod de inregistrare fiscald RO28503819, cont
IBAN nr. RO10TREZ4225069XXX001119, deschis la Trezoreria Buftea
reprezentata prin Olteanu Ion, avand functia de Administrator si denumit3 in
continuare "CONTRACTANT"
ASOCIEREA S.C.RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L lider de

asociere si S.C.GARDEN CENTER GRUP S.R.L. asociat 1

- S.C.CRIS GARDEN S.R.L.

- S.C.GENERAL SECURITY S.R.L.

- S.C.STREET LIGHTING S.R.L.
denumite, in continuare, impreund, "Partile", in considerarea

- Procedurii de atribuire derulate de Autoritatea contractanta avand ca
obiect atribuirea contractului de executie a lucrarilor pentru realizarea obiectivului
de investitii ,Perdea Verde”, initiatd prin publicarea in SEAP a Anuntului de
participare simplificat nr.SCN1130672
- Raportului procedurii de atribuire nr. 147386 din data de 31.07.2024

prin care Autoritatea contractantd a declarat castigatoare oferta Contractantului
ASOCIEREA S.C.RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L si S.C.GARDEN CENTER
GRUP S.R.L. prin lider de asociere S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L.

CAP.II. DEFINITII
Art.2.1. In Contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. Autoritate contractantd si Contractant - Partile contractante, astfel
cum sunt acestea numite in Contract;
b. Act Aditional - document prin care se  modifica
termenii/conditiile/termenele Contractului, in conditiile Legii nr.
98/2016 privind achizitiile publice;



Amplasamentul lucrdrii - locatia in care se executa lucrarile pentru
realizarea obiectivului de investitii;

Bunuri - utilaje, mijloace de transport, echipamente si lucrari
provizorii sau oricare dintre acestea, dupa caz;

Caz fortuit - eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de
catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-
ar fi produs;

Cerintele Autoritatii contractante - caietul de sarcini si orice alte
cerinte/instructiuni emise de Autoritatea contractantd pe durata
executarii Contractului;

Cesiune - intelegere scrisa prin care Contractantul transferd unei
terte parti, in conditiile Legii nr. 98/2016, drepturile si/sau obligatiile
conferite, respectiv asumate prin Contract sau parte din acestea;
Contract - prezentul Contract de achizitie publica si toate Anexele
sale, cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ,
incheiat in scris, intre Autoritatea contractantd si Contractant, care
are ca obiect prestarea de servicii si executarea de lucrari;

Contract de Subcontractare - acordul incheiat in scris intre
Contractant si un tert ce dobandeste calitatea de Subcontractant, in
conditiile Legii nr. 98/2016, prin care Contractantul subcontracteaza
Subcontractantului o parte din Contract in conformitate cu
prevederile Contractului;

Dispozitie - document scris emis de Autoritatea contractantd in
executarea Contractului si cu respectarea prevederilor acestuia, in
limitele Legii nr. 98/2016 si a normelor de aplicare a acesteia;
Documentele Contractantului - documentele tehnice incluse in
cerintele Autoritdtii contractante, documentele necesare pentru
satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari, calculele,
programele de computer si al software, planse, manuale pentru
exploatare si intretinere, modele si alte documente tehnice (daca
existd), care se afla in custodia si grija Contractantului pana la data
preluarii acestora de catre Autoritatea contractanta;

Echipamente - aparatele, masinile, instalatiile si vehiculele care fac
parte din lucrari;

Forta majora - eveniment independent de controlul Partilor, care nu
se datoreaza culpei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul
incheierii Contractului si care face imposibila indeplinirea obligatiilor
de catre una dintre Parti si care include calamitati, greve sau alte
perturbdri ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public,
razboaie, declarate sau nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii,
alunecari de teren, cutremure, furtuni, trasnete, inundatii, deversari,
turbulente civile, explozii si orice alte evenimente similare
imprevizibile, mai presus de controlul Partilor si care nu ar putea fi
evitate prin luarea masurilor corespunzatoare de diligenta;

Garantia de participare - garantia care se constituie de catre
Contractant in scopul de a proteja Autoritatea contractanta fata de
riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe
perioada de pana la incheierea contractului de achizitie publica;
Garantia de buna executie — garantia/suma de bani se constituie de
catre Contractant la dispozitia Autoritatii contractante in scopul
asigurarii acesteia de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada
convenita a contractului;



. Graficul de lucrdri - Graficul general de realizare a investitiei publice

(fizic si valoric) acceptat in cadrul Fazei II i care trebuie sa justifice
listele de cantitdti care trebuie executate in perioada de referinta in
vederea monitorizarii si evaludrii ritmului evolutiei lucrdrilor n
conformitate cu Contractul. Graficul general de realizare a investitiei
publice (fizic si valoric) va fi intocmit avand la baza Graficul Gantt
prezentat in cadrul ofertei;

Lucrari provizorii - toate lucrdrile cu duratd de existenta nu mai lungd
decat durata Contractului, de orice tip, necesare pe santier pentru
executia si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni;
Materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele)} care fac
parte din lucrari, inclusiv livrarea de materiaie (daca exista) furnizate
de catre Contractant, potrivit prevederilor Contractului;

Ordin de fincepere al serviciilor/lucrarilor - document emis de
Autoritatea Contractantd si transmis de aceasta Contractantului in
care se prevede data la care Contractantul are obligatia de a incepe
prestarea serviciilor/executarea [ucrdrilor/unora dintre lucrdri
precum si orice alte informatii pe care Autoritatea contractantd le
comunica Contractantului referitoare la Contract;

PCCVI - plan control calitate, verificari si incercari;

Penalitate - suma de bani stabilitd procentual in Contract ca fiind
plétibild de catre una dintre Partile contractante catre cealalta Parte
in caz de neindeplinire a obligatiilor din Contract, in caz de
neindeplinire a unei parti a Contractului sau de indeplinire cu
intdrziere a obligatiilor, astfel cum s-a stabilit prin Documentele
Contractului;

Perioada de garantie acordatd lucrdrilor - perioada de timp cursd
dupd data receptiei la terminarea lucradrilor, a carei duratd se
stabileste prin contract si in cadrul careia, Contractantul are obligatia
inlaturdrii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor apdrute datorita
nerespectarii  clauzelor si specificatiilor contractuale sau a
prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile;

Pretul Contractului - Pretul platibil Contractantului de cétre
Autoritatea contractantd, in baza si in conformitate cu prevederile
Contractului, a ofertei financiare a Contractantului si a documentatiei
de atribuire, pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a
tuturor obligatiilor asumate in Contract;

Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor - documentul
intocmit si semnat in conformitate cu Regulamentul de receptie a
lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, de catre
comisia de receptie numitd de cdtre Autoritatea contractantd, la
cererea reprezentantului autorizat al acesteia, recomandand sau nu
receptia lucrdrilor sau a unei parti de lucrare (dupd caz) de catre
Autoritatea Contractantd;

Proces verbal de receptie finald - documentul intocmit si in
conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora, de catre comisia de receptie numita de
cdtre Autoritatea contractantd, la cererea reprezentantului autorizat
al acesteia, prin care se precizeaza data la care Contractantul si-a
incheiat obligatiile prevazute in contract;

Proiectul - proiectu! (documentatia) in baza cdruia sunt executate
lucradrile In conformitate cu prevederile din Contract;
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aa.Receptia la terminarea lucrdrilor — receptia efectuata la terminarea
completa a lucrarilor unui obiect sau a unei parti din constructie,
independentd, care poate fi utilizatd separat;

bb.Receptia finald - receptia efectuatd dupd expirarea perioadei de
garantie;

cc. Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui
Contract si care executd anumite parti ori elemente ale Contractului
ori indeplineste activitdti care fac parte din obiectul Contractului,
raspunzand in fata Contractantului pentru organizarea si derularea
tuturor etapelor necesare in acest scop;

dd.Santier - locurile in care vor fi executate lucrdrile si unde se vor livra
echipamentele si materialele si oricare alte locuri prevazute in
Contract ca fiind parte componenta a santierului;

ee.Utilajele Contractantului - aparatele, masinile, vehiculele si altele
asemenea necesare pentru executia si terminarea lucrdrilor si
remedierea oricaror defectiuni. Sunt excluse lucrdrile provizorii,
utilajele asigurate de cdtre Autoritatea contractantd (dacd existd),
echipamentele, materialele si altele asemenea;

ff. Utilitati - instalatii de suprafatd, de subteran sau aeriene ce permit
distributia de produse petroliere, gaze, apd, electricitate, servicii
canalizare, telefon, etc. si care pot fi in proprietatea publicd sau
particulara;

gg.Zi - zi calendaristica;

hh.An - 365 zile.

CAP.III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.3.1. Obiectul contractului il constituie achizitionarea si contractarea lucrarilor
de constructii aferente obiectivului de investitii ,Perdea Verde”, in conformitate cu
proiectul tehnic de executie elaborat in baza prevederilor HG 907/2016, anexat
caietului de sarcini.

Art.3.2. Contractantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarile, precum si s
remedieze orice neconformitati ale serviciilor prestate/lucdrilor executate la
obiectivul de investitii, in conformitate cu obligatiile asumate prin Contract.
Art.3.3. Executia tuturor lucrarilor proiectate va include:
Art.3.3.1.Achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor
utilajelor, mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau
manipulare) necesare pentru executia lucrarilor, orice activitate sau lucrare
provizorie necesard pentru pregatirea santierului, sau orice autorizatie necesard
Ofertantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrérilor si realizarea
activitatilor si lucrarilor temporare;

Art.3.3.2.Transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si
echipamente de lucru, a oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru
executia lucrarilor;

Art.3.3.3.0rice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste
solicitate prin legislatia si reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a
calitatii in constructii;

Art.3.3.4.0rice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea
testdrilor;

Art.3.3.5.Intretinerea normald si extraordinara a lucrdrilor pdnd la predarea
acestora catre Autoritatea Contractant3;

Art.3.3.6.Activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat
si functional, demontarea si indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;



Art.3.3.7.Pregdtirea oricarei documentatii necesare Autoritdtii contractante
pentru executia lucrdrilor, documentatie care include, dar nu se [imiteazd doar la:

(a) Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice), Tn
conformitate cu HG 907/2016;

(b) Planul calitatii pentru executie;

(c) Planul de control al calitatii;

(d) Certificarile si rezultatele testelor materialelor;

(e) Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei,
inclusiv documentarea instructiunilor de exploatare.
Art.3.4.Cerintele specifice pentru executia lucrarilor, materialele si
utilajele cu montaj
Acestea sunt prezentate si detaliate in caietele de sarcini aferente fiecarei
specialitdti din cadrul proiectul tehnic si in detaliile de executie, Tn documentatia
tehnicad pentru obtinerea autorizatiei de construire.
Art.3.5.Perioada de garantie a lucrarilor
Termenii si conditiile contractului includ si o perioada de garantie pentru lucrdri de
minim 5 ani conform prevederilor art.7, alin (3) din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare.
Perioada Garantiei propusa de ofertant va fi atat pentru lucrdrile de constructii cat
si pentru echipamentele si utilajele cu montaj precizate in prezentul caiet de
sarcini ca facand obiectul acestei proceduri de achizitie.
Art.3.6.Materiale si Echipamente folosite la Lucrari
Art.3.6.1. Ofertantul se va asigura ca toate Materialele si Echipamentele aduse
pe Santier sunt in conformitate cu prevederile contractului si ale Documentelor
Ofertantului {(primele prevaldnd).
Art.3.6.2. Ofertantul este responsabil de producerea si aprovizionarea
Echipamentelor si Materialelor necesare executiei Lucrarilor, in timp util pentru a
permite Dirigintilor de santier si altor membri ai Personalului Autoritatii
Contractante s3d verifice calitatea Materialelor si Echipamentelor.
Art.3.6.3. Ofertantul, inainte de folosirea Materialelor si/sau Echipamentelor in
Lucrari, va transmite spre dirigintele de santier toate documentele de calitate,
precum si rezultatele probelor si testelor in conformitate cu prevederile
Contractului si ale Documentelor Ofertantului. Ofertantul va transmite toate
certificdrile Materialelor si ale Echipamentelor si proceselor in conformitate cu
cerintele autoritatilor competente, cum ar fi acord de certificare etc. Fiecare proba
de Material va fi etichetatd mentiondndu-se sursa Materialului si locul in care se
va folosi Tn Lucrare. Probele din Santier vor fi prelevate dupa caz In prezenta
dirigintelui de santier.
Art.3.6.4. Materialele si/sau Echipamentele folosite fa Lucrari pot fi respinse de
catre Dirigintele de santier dacd se constatd vicii sau deficiente, inclusiv la o
examinare ulterioara si vor fi inlocuite imediat de Ofertant pe riscul si cheltuiala
sa.
Art.3.6.5 Ofertantul va plati toate taxele, tarifele si redeventele aplicabile pentru
Materialele obtinute din afara Santierului si pentru transportul si depozitarea
acestora.
Art.3.6.6 Materialele si Echipamentele care nu au calitatea specificata vor fi
respinse de cdtre dirigintele de santier. O marca speciald se va aplica pe
Materialele sau Echipamentele respinse. Aceasta marcd nu le va modifica si nu va
afecta valoarea lor comerciald. Materialele si Echipamentele respinse vor fi ridicate
de Ofertant de pe Santier intr-un termen indicat de dirigintele de santier. In cazul
in care Ofertantul nu respectd termenul indicat, Materialele si Echipamentele
respinse pot fi ridicate de Autoritatea Contractanta pe costul si riscul Ofertantului.
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Orice lucrare sau parte de lucrare care include Echipamente sau Materiale respinse
va fi respinsa. Nu se va face nicio plata pentru Materiale, Echipamente sau lucrari
respinse.

Art.3.6.7 Dirigintele de santier, pand la aprobarea Receptiei la Terminarea
Lucrarilor, are autoritatea sa solicite sau s3 Decid3, prin:

(a) ridicarea de pe Santier a Materialelor sau Echipamentelor care, in opinia
motivata a dirigintelui de santier, nu sunt conforme cu prevederile Contractului si
inlocuirea lor cu Materiale sau Echipamente conforme;
sau

(b) demolarea si refacerea corespunzatoare sau repararea satisfacdtoare, fara
a se tine seama de vreun test anterior sau plata anterioara, a oricdrei lucrari care,
in raport cu Materialele, Echipamentele, executia sau proiectul pentru care este
responsabil Ofertantul, nu este, in opinia motivatd a dirigintelui de santier
conformd cu prevederile Contractului si/sau ale Documentelor Ofertantului
(primele prevaland).

Art.3.6.8 Dupa remedierea defectiunilor, se vor reface testele in conformitate cu
prevederile Contractului.

3.6.9 Dacd respingerea unor Materiale, Echipamente si/sau lucrdri genereaz
costuri suplimentare, aceste costuri, vor fi deduse de catre Autoritatea
Contractantd din sumele platibile Ofertantului.

Art.3.6.10.Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la executia
Lucrarilor si Lucrarile Provizorii, atunci cand sunt aduse pe Santier sau in alt loc
special amenajat (cum poate fi organizarea de santier a Ofertantului), vor fi
considerate a fi exclusiv destinate executarii Lucrdrilor. Ofertantul nu le va putea
retrage de pe Santier.

Art.3.7.Executia lucrarilor se va realiza cu respectarea principiului ,DO NO
SIGNIFICANT HARM” (DNSH).

Art.3.7.1. Se vor implementa Orientarile tehnice privind aplicarea principiului de
»a nu prejudicia in mod semnificativ” confrom cerintelor impuse de Programul
Operational Regional 2021 -2027.

Art.3.7.2. Orientdrile se limiteaza la stabilirea modalitdtilor de aplicare a
principiului DNSH exclusiv in contextul Programului Operational Regional 2021 -
2027, tinand seama de caracteristicile specifice ale acestuia, fard a aduce atingere
punerii in aplicare si transpunerii Regulamentului privind taxonomia si a altor acte
legislative adoptate in legaturd cu alte fonduri ale UE. Orientarile tehnice au scopul
de a clarifica semnificatia principiului DNSH si modul in care acesta ar trebui aplicat
in contextul Mecanismului de redresare si rezilientd, precum si modul in care
statele membre pot demonstra conformitatea masurilor pe care le propun cu
principiul DNSH.

Art.3.7.3. Regulamentul privind taxonomia defineste notiunea de ,prejudiciere in

mod semnificativ” pentru cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul
privind taxonomia, respectiv:

Art.3.7.3.1. Se considera ca o activitate prejudiciazd in mod semnificativ
atenuarea schimbarilor climatice in cazul in care activitatea respectivd genereaza
emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES);

Art.3.7.3.2. Se considera cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ
adaptarea la schimbarile climatice in cazul in care activitatea respectiva duce la
cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului preconizat in viitor
asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra
activelor;

Art.3.7.3.3. Se considera ca o activitate prejudiciazd in mod semnificativ



utilizarea durabild si protejarea resurselor de apa si a celor marine in cazul in care
activitatea respectivd este nociva pentru starea bund sau pentru potentialul
ecologic bun al corpurilor de ap4, inclusiv al apelor de suprafata si subterane, sau
starea ecologica buna a apelor marine;

Art.3.7.3.4. Se considerd cd@ o activitate prejudiciazd in mod semnificativ
economia circularad, inclusiv prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora,
in cazul in care activitatea respectivé duce la ineficiente semnificative in utilizarea
materialelor sau in utilizarea directd sau indirectd a resurselor naturale, la o
crestere semnificativd a generdrii, a incinerdrii sau a elimindrii deseurilor, sau in
cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii
semnificative si pe termen lung mediului;

Art.3.7.3.5. Se considera ca o activitate prejudiciazd in mod semnificativ
prevenirea si controlul poludrii in cazul in care activitatea respectivd duce la o
crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol;

Art.3.7.3.6. Se considera cd o activitate economicd prejudiciazd in mod
semnificativ protectia si refacerea biodiversititii si a ecosistemelor in cazul in care
activitatea respectiva este nocivd Tn mod semnificativ pentru conditia bun3 si
rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de conservare a habitatelor si a
speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Art.3.8.Executia lucrdrilor poate fi inceputd numai dupd emiterea ordinului de
incepere.,

CAP.IV. PRETUL CONTRACTULUI

Art.4.1. Autoritatea contractantd se obligd sa pldteascd Contractantului pretul
convenit pentru indeplinirea Contractului , de 13.895.627,23 lei [a care se
adauga cota legald de TVA conform legii, valoarea totali fiind de 16.535.796,40
lei.

CAP.V. DURATA CONTRACTULUL,

Art.5.1.Durata contractului de executie a lucrarilor va fi de 14 luni iar durata
efectivd pentru executia lucrrilor va fi de 6 luni calendaristice de la data emiterii
ordinului de incepere a lucrarilor de executie.

Art.5.2.Contractul de executie a lucrarilor va intr3 in vigoare de la data semnarii
de cdtre ambele pérti si inregistrarii acestuia la sediul Autoritétii Contractante.
Art.5.3.5e pot emite ordine de incepere si de sistare, daca situatia o impune.
Suma duratelor cuprinse intre ordinele de incepere si de sistare, respectiv pani la
data procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor nu trebuie s3
depaseasca durata de executie.

CAP.VI. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Art.6.1. Natura gi volumul lucrdrilor sunt precizate in anexele la Contract.
Art.6.2. Documentele Contractului sunt:

Art.6.2.1.Extras de carte funciard pentru informare CF 249066, inclusiv
ortofotoplan, extras de carte funciard pentru informare CF 249086, inclusiv
ortofotoplan;

Art.6.2.2.Certificatul de urbanism nr.1457/14.05.2021;

Art.6.2,3.Autorizatia de construire nr.743/08.08.2022, inclusiv avize faza PAC,
avize ATR -uri RAJA si E- Distributie;

Art.6.2.4.Aviz CONPET nr.17322/13.05.2022, Aviz CONPET
nr.17220/13.05.2022;

Art.6.2.5. Proiectul tehnic de executie aprobat prin HCL nr.485/2022 (CD),
inclusiv Deviz General |a faza de proiect tehnic de executie;



Art.6.2.6. Lista defalcata cu echipamente si materiale relevante pentru contract
si prezentate in oferta financiara, pentru articolele care pot fi decontate inainte de
a fi puse in operd, atunci cdnd sunt livrate si depozitate pe santier sau in alt loc.
Art.6.2.7.Caietul de sarcini executie lucrari;

Art.6.2.8.0ferta tehnica si oferta financiara, inclusiv clarificarile din perioada de
evaluare;

Art.6.2.9.Contractele incheiate cu subcontractantii (daca este cazul);

Acord de subcontractare nr. R1585/05.10.2023 incheiat cu S.C.Cris Garden S.R.L.
Acord de subcontractare nr. R1587/05.10.2023 incheiat cu S.C.General Security
S:Ril.

Acord de subcontractare nr.R1586/05.10.2023 incheiat cu S.C.Street Lighting
S.R.L.

Art.6.2.10.Acordul de asociere: ASOCIEREA S.C.RO-VERDE LANDSCAPING
S.R.L lider de asociere si S.C.GARDEN CENTER GRUP S.R.L. asociat 1
Art.6.2.11.Garantia de buna executie;

Art.6.2.12.Conventia SSM, protectia mediului si situatii de urgenta;

Art.6.2.13 Acte aditionale, daca exista.

Art.6.3. In cazul oricarei contradictii intre documentele Contractului , prevederile
acestora vor fi aplicate in ordinea de precedenta stabilitda conform succesiunii
documentelor enumerate la art. 6.2.

Art.6.4. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Contractului, se constata faptul
ca anumite elemente ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund
cerintelor prevazute in Caietul de sarcini, prevaleazd prevederile Caietului de
sarcini.

CAP.VII. STANDARDE

Art.7.1. Contractantul garanteaza ca, la data receptiei lucrdrilor executate vor
avea calitatile declarate de catre acesta in Contract, vor corespunde
reglementdrilor tehnice in vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau
ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau celor specificate in Contract.

Art.7.2. La lucrarile |la care se fac incercdri, calitatea probei se considera realizatd
dacd rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in
vigoare.

Art.7.3. Contractantul garanteaza ca va respecta obligatiile referitoare la
conditiile de muncé si protectia muncii, protectia mediului si normele de igiena si
sdnatate publica privind mediul de viata al populatiei, astfel cum sunt acestea
reglementate prin Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sdnatatea in munca,
HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul
de munc&, OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, modificatd si completata,
Legea nr. 307/ 2006 privind apdrarea impotriva incendiilor si OMS nr. 119/2014.
De asemenea, Contractantul garanteaza respectarea obligatiilor ce i revin
conform Regulamentului serviciului public de salubrizare a municipiului Constanta
aprobat prin HCLM Constanta nr. 193/2015, cu modificarile si completarile
ulterioare.

CAP.VIII. CARACTERUL PUBLIC AL CONTRACTULUI

Art.8.1. Dosarul achizitiei publice are caracter de document public.

Art.8.2. Accesul la aceste informatii poate fi restrictionat in cazul in care acestea
sunt clasificate prin acordul partilor sau protejate de un drept de proprietate
intelectuala, potrivit legii.



Art.8.3. In cazul in care s-a precizat confidentialitatea anumitor clauze, o parte
contractantd nu are dreptul de a face cunoscuta respectiva prevedere fara acordul
scris al celeilalte parti, cu doua exceptii:
a. informatia era cunoscutd partii contractante fnainte ca ea sa fi fost
primitd de la cealaltd parte contractanta;
b. partea contractantd a fost obligatd in mod legal s3 dezvaluie informatia.

CAP.IX. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Art.9.1. Contractantul va despdgubi Autoritatea contractantd, personalul
Autoritdtii contractante si agentii acesteia si se va asigura ca nu sunt afectati de
nicio reclamatie, daun3, pierdere si cheltuiald ca urmare a unei reclamatii
formulate de un tert, inclusiv creatori gi intermediari, pentru orice nerespectare a
unor drepturi de proprietate intelectuald, industrialda sau de altd naturd in baza
folosirii de c#tre Autoritatea contractantd, in conformitate cu prevederile
Contractului, a unor brevete, licente, proiecte, modele sau marci inregistrate, cu
exceptia situatiei in care o astfel de nerespectare rezulta din conformitatea cu
proiectarea sau specificatiile elaborate de Autoritatea contractanta sau cu
instructiunile supervizorului.

Art.9.2. Toate drepturile de proprietate industrial3, intelectuald sau de alta natura
(inclusiv dar nu limitat la brevete si drepturi de autor) dezvoltate in raport cu
executarea Contractului de citre sau in numele Contractantului, inclusiv dar nu
limitat la orice drepturi asupra oricdror documente intocmite in scopul executdrii
Contractului, vor apariine Contractantului insa Autoritatea Contractanta va
dispune de o licentd irevocabild, gratuita si neexclusiva asupra drepturilor mai sus
mentionate pentru scopul Contractului si pentru folosirea, intretinerea gi repararea
Lucrarilor. O astfel de licentd va include dreptul de a acorda sublicente gi va fi
transferabili de cdtre Autoritatea contractanta tertilor fdrd ca acordul
Contractantului sa fie necesar.

Art.9.3. Toate drepturile de proprietate industriald, intelectuald sau de altd natura
(inclusiv dar nu limitat la brevete si drepturi de autor) dezvoltate in raport cu
executarea Contractului de cétre sau in numele Autoritatii Contractante, inclusiv
dar nu limitat la orice drepturi asupra oricdror documente intocmite in scopul
executdrii Contractului, vor apartine Autoritdtii contractante, insa Contractantul
va avea dreptul sd copieze, s3 foloseascd si s& obtind comunicarea acestor
documente in scopul executarii Contractului.

Art.9.4. Contractantul are obligatia de a desp3gubi Autoritatea contractantd
impotriva oricaror:

a. reclamatii si actiuni in justitie ce rezultd din incélcarea unor drepturi de
proprietate intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate, etc.), legate
de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru/
ori in legdturd cu executia lucrdrilor sau incorporate in acestea
si

b. daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu
exceptia situatiei n care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea
proiectului sau Caietului de sarcini intocmit de catre Autoritatea
contractanta.

CAP.X. PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL

Art.10.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori
obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt
considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absolutd a Autoritatii
contractante.



Art.10.2. Contractantul, imediat dupad semnarea Contractului, are obligatia de a
intocmi documentatiile si s& parcurgd toate demersurile necesare in numele
Autoritdtii contractante pentru obtinerea avizului/acordului.

Art.10.3. Contractantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru
ca muncitorii sdi sau oricare alte persoane s3 nu indep&rteze sau si nu deterioreze
obiectele prevazute la art. 10.1., iar imediat dupd descoperire si inainte de
indepartarea lor, de a finstiinta Autoritatea Contractant3 despre aceasta
descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la Autoritatea contractants
privind indepartarea acestora.

Art.10.4. Autoritatea contractanta are obligatia, de indat3 ce a luat la cunostint3
despre descoperirea obiectelor prevazute la art. 10.1., de a instiinta in acest sens
organele de politie si comisia monumentelor istorice.

CAP.XI. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

Art.11.1. Garantia de bund executie a contractului se constituie de cStre
Contractant in scopul asigurarii Autoritatii contractante de indeplinirea cantitativ,
calitativd gi in perioada convenitd a contractului. Aceasta trebuie s3 fie irevocabil3.
Art.11.2. Garantia de bund executie este de 5% din pretul contractului, farg TVA
si se constituie de cdtre Contractant, in scopul asigurdrii autoritdtii contractante
de indeplinirea cantitativa, calitativd si in perioada conveniti a contractului.
Art.11.3. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucritoare
de la data semndrii contractului de achizitie publicd. Acest termen poate fi
prelungit la solicitarea justificatd a contractantului, firé a dep3si 15 zile de la data
semnarii contractului de achizitie publica.

Art.11.4. Garantia de bund executie, este irevocabild si neconditionats, si se
constituie conform Legii nr.98/2016, dupa cum urmeaz3:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii, astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din
alt stat;

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau
din alt stat pentru achizitiile de lucréri a cdror valoare estimati este mai micd sau
egald cu 40.000.000 lei fard TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau
servicii a cdror valoare estimatd este mai micd sau egald cu 7.000.000 lei fir
TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in
Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise
in registrele publicate pe site-ul Autorittii de Supraveghere Financiara, dupa caz;
- fie de societdti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania
de cdtre Autoritatea de Supraveghere Financiars;

¢) prin depunerea la casierie a unor sume in numerar daci valoarea este mai mics
de 5.000 lei; .

d) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale; In acest caz,
contractantul are obligatia de a deschide contul la dispozitia autoritatii
contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent
in administrarea acestuia, conform art. 40 alin. (5) din HG nr.395/2016. Suma
initiala care se va depune de catre contractant in contul de disponibil astfel
deschis nu trebuie sa fie mai micd de 0,5% din pretul contractului de achizitie
publica, fard TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica,
autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului p&nd la concurenta



sumei stabilite drept garantie de bun3 executie in contractu! de achizitie publica
si va instiinta contractantul despre varsamaéntul efectuat, precum si despre
destinatia lui.
e) prin combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire
prevazute la lit. a)-c);
Art.11.5. Potrivit art. 41 din HG nr.395/2016 "Autoritatea contractanta are
dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publicd/contractului subsecvent, in
limita prejudiciului creat, n cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa
sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de bund executie autoritatea contractantd are obligatia de a notifica
pretentia atdt contractantului, cdt si emitentului instrumentului de garantare,
precizand obligatiile care nu sunt respectate, precum si modul de calcul al
prejudiciului. In situatia executdrii garantiei de buna executie, partial sau total,
contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul
ramas de executat. "
Art.11.6. Beneficiarul are obligatia de a restitui garantia de buna executie, dupa
cum urmeaza:
- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, dacé nu a ridicat pand
la acea datd pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a
lucrdrilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala;
Art.11.7. Neindeplinirea obligatiilor in termen de 15 zile de la primirea notificarii
privind obligatiile care nu au fost respectate, il indreptadteste pe Beneficiar s& emitd
pretentii asupra garantiei de buna executie.

CAP.XII. OBLIGATIILE/RESPONSABILITZ\TILE CONTRACTANTULUI
Art.12.1. Codul de conduita

a. Contractantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier
de incredere pentru Autoritatea contractantd, conform regulilor si/sau
codului de conduitd al profesiei sale, precum si cu discretia necesara.
Contractantul se va abtine de la afirmatii publice in legaturd cu proiectul
sau lucrdrile executate in lipsa aprobdrii prealabile a Autoritatii
contractante, precum si de la participarea la orice activitdti care sunt in
conflict cu obligatile sale contractuale Tn raport cu aceasta.
Contractantul nu va angaja Autoritatea contractantd de nicio maniera,
fird a avea acordul prealabil scris al acesteia i va prezenta aceastd
obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.

b. Pe perioada executérii Contractului, Contractantul se obliga sa nu aduca
atingere drepturilor omului.

c. Cand Contractantul sau oricare dintre Subcontractantii sdi, personalul,
expertii, agentii sau subordonatii sai se oferd sd dea ori sunt de acord
s3 ofere ori s3 dea sau dau oricdrei persoane, mita, bunuri in dar,
facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa
indeplinirea sau neindeplinirea oricdrui act sau fapt privind Contractul
sau orice alt contract ncheiat cu Autoritatea contractantd ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu Contractul sau cu
orice alt contract incheiat cu aceasta, Autoritatea contractantd poate
decide incetarea Contractului conform prevederilor acestuia, fard a
aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Contractant.

d. Platile cdtre Contractant aferente Contractului vor constitui singurul
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venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta si atdt Contractantul, cét
si personalul sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si
salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount,
alocatie, plata indirectd ori orice altd form& de retributie in legdturd cu
sau pentru executarea obligatiilor din Contract.

e. Contractantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo
redeventd, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu
brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului sau ale
Proiectului, fara aprobarea prealabilé in scris a Autoritatii contractante.

f. Contractantul si personalul sdu vor respecta secretul profesmnal pe
perioada executarii Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelunglrl
a acestuia si dupd incetarea sa. In acest sens, cu exceptia cazului in
care se obtine acordul scris prealabil al Autoritdtii contractante,
Contractantul si personalul sdu, salariat ori contractat de acesta,
incluzénd conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodat3
oricarei alte persoane sau entitdti, nicio informatie confidentiald
divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica
nicio informatie referitoare la recomandsrile primite in cursul sau ca
rezultat al derularii Contractului. Totodatd, Contractantul si personalul
sau nu vor utiliza in dauna Autoritatii contractante informatiile ce le-au
fost furnizate sau rezultatul studnlor testelor, cercetdrilor desfasurate
in cursul sau in scopul executdrii Contractului.

g. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale.
Daca apar totusi astfel de cheltuieli, Contractul poate inceta conform
prevederilor cuprinse in acesta. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt
comisioanele care nu sunt mentionate in Contract sau care nu rezulta
dintr-un contract valabil incheiat referitor la acesta, comisioanele care
nu corespund unor servicii/lucrdri executate si legitime, comisioanele
platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau
comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor aparentelor este
o0 societate interpusa.

h. Contractantul va furniza Autoritdtii contractante, la cerere, documente
justificative cu privire la conditiile in care se executd prezentul contract.
Autoritatea contractantd poate efectua orice documentare sau cercetare
la fata locului pe care o considera necesara pentru strdngerea de probe
in cazul oricdrei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli
comerciale neuzuale.

Art.12.2. Conflictul de interese

a. Contractantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa
orice situatie care ar putea compromite executarea obiectivd si
impartiald a Contractului. Conflictele de interese pot apdrea in mod
special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de
nationalitate, al legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oricdror alte
legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in timpul
executdrii Contractului trebuie notificat in scris Autorittii contractante,
in termen de 5 zile de la aparitia acestuia.

b. Autoritatea contractantd are dreptul de a verifica dacd masurile luate
sunt corespunzatoare si dacd este necesar, poate solicita masuri
suplimentare. Contractantul se va asigura cd personalul sdu, salariat sau
contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla
intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Contractantul
va inlocui, in 5 zile si férd vreo compensatie din partea Autoritatii



contractante, orice membru al personalului sau salariat ori contractat,
inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regdseste intr-o
astfel de situatie.

Contractantul trebuie sa evite orice contact care ar putea s3-i
compromita independenta ori pe cea a personalului sau, salariat sau
contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care
Contractantul nu-si mentine independenta, Autoritatea contractant,
fard afectarea dreptului acesteia de a obtine repararea prejudiciului ce
i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea
decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract,
fara nicio formalitate prealabild si/sau fird sesizarea instantei sau
oricarei alte  autoritati/institutii cu  activitate = administrativ-
jurisdictionala.

Art.12.3, Legislatia muncii si Programul de lucru

a.

Contractantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplicd
personalului , incfusiv legislatia in vigoare privind angajarea, programul
de lucru, sandtate, securitatea muncii, asistentd sociald, emigrare si
repatriere si i va asigura acestuia toate drepturile legale.
Contractantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de muncé care
nu vor fi inferioare celor stabilite In cadrul ramurii de activitate in care
se desfasoara lucrarea.

Contractantul are obligatia de a se asigura ca angajatii sdi se
conformeazd tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor legate de
securitatea muncii.

Contractantul va informa Autoritatea contractantd in privinta
programului sdu de lucru planificat pentru fiecare sdptaméand/fiecare
lund de executare a Contractului, astfel incit persoana autorizati a
acestuia sa aiba posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea
supravegherii lucrdrilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

Art.12.4. Facilitdti pentru personal si forta de munca

a.

b.

Contractantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru
cazare precum si facilitdtile sociale pentru personalul sau.
Contractantul nu va permite niciunuia din angajatii sai sd locuiasci
temporar sau permanent in nicio structura care face parte din lucrdrile
permanente.

Art.12.5. Sanatatea si securitatea muncii

a.

Contractantul va numi si va instiinta Autoritate contractantd in acest
sens, un responsabil in materie de sdndtate si securitate in munci, care
va rdspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe santier.
Persoana desemnatd trebuie s& fie calificatd pentru o astfel de
raspundere si sa aibd autoritatea de a emite dispozitii si de a lua misurile
necesare pentru prevenirea accidentelor.

Pe parcursul executiei lucrarilor, Contractantul are obligatia de a sprijini
activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul
exercitarii raspunderii si autoritatii sale,

Contractantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor
de muncd, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolngvirilor
profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje,
instalatii etc.), procedeele tehnologice utilizate de catre lucratorii s3i si
cei apartindnd societdtilor care desfdsoara activitdti pentru acesta
(subcontractanti), n conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006
privind securitatea si sanadtatea in muncad si a Normelor metodologice
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aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 de aplicare a Legii nr. 319/2006.

In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente
periculoase in activitatea desfasurata de Contractant, acesta va comunica
si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor
legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza
caruia s-a produs.

. Contractantul va péastra un registru si va intocmi rapoarte privind

sanatatea, securitatea si facilitatile sociale ale persoanelor.

Autoritatea contractantda va inregistra numai evenimentele ale caror
victime sunt proprii angajati.

Autoritatea contractantd nu va fi in niciun fel responsabild pentru niciun
fel de daune -interese, compensatii platibile prin lege in privinta sau ca
urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Contractant sau Subcontractant, cu exceptia
accidentelor sau prejudiciilor rezultate din culpa Autoritatii contractante,
a propriilor angajati sau a persoanelor aflate in relatie contractuala
directa si nemijlocitd cu Autoritatea contractanta, altele decat
Contractantul.

Art.12.6. Personalul si echipamentul

a.

b.

Personalul Contractantului va avea calificarea, competenta si experienta

corespunzatoare pentru domeniile respective de activitate.

Autoritatea contractantd poate solicita Contractantului sa inlature (sau

sa dispuna sa fie inlaturata) orice persoana angajata pe santier, care:

- persistd in purtare necorespunzatoare sau fin lipsa de
responsabilitate;

- indeplineste indatoririle sale cu incompetentad sau neglijenta;

- nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;

- persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta, sanatatea
sau protectia mediului.

La solicitarea Autoritatii contractante, Contractantul va numi (sau va

face demersuri pentru numire) o persoand corespunzatoare pentru

inlocuire.

Contractantul va transmite persoanei autorizate de Autoritatea

contractanta detalii privind fiecare categorie de personal, precum si al

fiecarui tip de utilaj existent pe santier.

Contractantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati

ce formeaza obiect al Contractului sunt executate/prestate/funizate de

personal autorizat/certificat/atestat conform dispozitiilor legale din

domeniul Contractului.

Contractantul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in

executarea Contractului are calificarea, competenta si experienta

corespunzatoare pentru domeniile de activitate ca fac obiectul

contractului.

. Ra3spunderea pentru executarea obiectului Contractului cu personal

atestat/calificat/autorizat si in deplina conformitate cu prezentul articol
si cu legislatia care reglementeaza obiectul Contractului revine
Contractantului.

. Contractantul are obligatia de a se asigura ca, in calitate de persoana

juridicd, detine toate autorizatiile/certificarile/atestatele prevazute de
lege ca obligatorii pentru a putea executa toate activitatile ce formeaza
obiect al Contractului.

Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea



obligatiilor prevazute la prezentul articol, acestea fiind considerate
incluse in pretul ofertat.

j. Personalul Contractantului va avea calificarea, pregatirea si experienta
necesare in domeniile de activitate ale acestuia.

k. Contractantul este responsabil s& completeze, echipa de lucru la
executia lucrarilor cu personalul necesar pentru asigurarea nivelului de
calitate a lucrarilor ce urmeaza a fi realizate, in functie de prevederile
legale cu privire la obiectul achizitiei si cu obligatiile si cerintele din
prezentul caiet de sarcini, inclusiv specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului in
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificdrile si
completdrile ulterioare si a altor legi incidente.

Art.12.7. Obligatiile principale privind executia lucrarilor
Art.12.7.1.Executantul va realiza lucrarile conform proiectului tehnic de executie,
Detaliilor Tehnice de Executie, caietelor de sarcini pe specialitdti si in conformitate
cu prevederile propunerii tehnice si financiare prezentate in cadrul ofertei.
Art.12.7.2.Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrdrilor de la data
prevazutd in Ordinul de incepere, dupé amplasarea la loc vizibil, pe toatd perioada
executiei lucrarilor, a Panoului de Informare si a Panoului de identificare a
investitiei (conform cerinte Inspectorat de Stat in Constructii — Anexa 5 la Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea execut&rii
lucrarilor de constructii, republicatd).
Art.12.7.3.Lucrdrile ce fac obiectul proiectului tehnic trebuie sd se deruleze
conform graficului de executie prezentat in ofertd, revizuit ulterior, daci este
cazul, si sa fie finalizate la data stabilitd in Grafic.
Art.12.7.4.Executantul va colabora pe deplin si va asigura accesul reprezentatiilor
beneficiarului (diriginti de santier, inspectori desemnati) ai institutiilor cu atributii
de control si verificare, precum si reprezentantii detindtorilor de utilitati (RAJA,
ENEL, etc.) pe amplasamentul lucrarilor si oriunde acestia fisi desfasoard
activitatile legate de realizarea investitiei.
Art.12.7.5.In cazul in care, dupa opinia beneficiarului, pe parcurs, desfasurarea
lucrdrilor nu concorda cu graficul de executie prezentat in ofertd, la cererea
beneficiarului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii
lucrarilor la data prevazutd in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant
de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.
Art.12.7.6.Executantul va constitui si va mentine la zi un Jurnal de santier,
formatul agreat de reprezentantul Beneficiarului (Dirigintele de santier). Jurnalul
de Santier va fi tinut pe Santier si Executantul va finregistra zilnic cel putin
urmatoarele informatii cu privire la:

> conditiile meteorologlce pauzele de munca si numarul orelor lucrate;

» personalul angajat in acest proiect/contract, cu nume, prenume si
specializari pentru: personalul de conducere, sef santier, sef echipe, RTE, etc.;
pentru personalul de executie distinct pe meserii si personalul necalificat;

> materialele achnzntlonate, livrate si depozitate in Santier, incorporate
in lucrdri, precum si utilajele folosite in Santier;

> testele efectuate si probele prelevate;

» lucrarile executate;

»  incidente/probleme intampinate;

> Ordinele Administrative primite.
Inreglstranle in Jurnalul de Santier vor fi semnate de reprezentantul Executantului
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la momentul finregistrarii si verificate si contrasemnate de reprezentantul
Beneficiarului (Dirigintele de santier) in termen de 5 zile de la data inregistrarii.
Art.12.7.7.Executantul va asigura in totalitate specialisti responsabili autorizati
cu executia si supravegherea lucrarilor (RTE) conform categoriilor de lucrari si
proiectului, persoana desemnatd pentru asigurarea controlului calitatii lucrdrilor
(desemnatd prin decizie interna), forta de munca, materiale de calitate,
echipamente si utilaje corespunzatoare edificarii constructiilor. Orice modificare a
personalului declarat in dosarul de ofertare, va fi comunicata beneficiarului.
Art.12.7.8.Pentru lucrarile real executate, Executantul va prezenta situatii de
platd lunare. Acestea vor fi inaintate beneficiarului, dupa verificarea de catre
dirigintele de santier si insusite prin semnatura si stampild, in 2 (doud) exemplare
scrise. Aceste documente trebuie sa certifice exactitatea sumelor de plata,
receptia bunurilor, executarea lucrérilor conform angajamentelor legale incheiate.
Art.12.7.9.Facturile se vor emite si inregistra la sediul Beneficiarului dupa
verificarea si insusirea situatiilor de plata, atat de catre dirigintele de santier, cat
si de catre beneficiar.
Art.12.7.10.In situatia in care dirigintele de santier solicitéd remedieri asupra unor
lucrari, facturile si situatiile de lucrdri se vor inainta la plata dupa verificarea si
confirmarea de céatre dirigintele de santier a remedierii lucrarilor.
Art.12.7.11.Executantul are obligatia efectudrii demersurilor necesare pentru
organizarea de santier in termenul cel mai scurt de la primirea Ordinului de
incepere, iar costurile aferente lucrdrilor de constructii si instalatii inclusiv
consumuri utilitati, vor fi decontate conform oferta acceptata.
Art.12.7.12.Executantul va solutiona neconformitatile numai pe baza solutiilor
stabilite de proiectant, cu acordul beneficiarului, verificate de verificatorul de
proiecte atestat conform prevederilor legale si insusite de dirigintele de santier.
Art.12.7.13.Executantul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru grija fata
de lucrari de la data inceperii pana la data receptiei lucrarilor de catre beneficiar,
daca se produc pierderi sau sunt aduse daune lucrarilor in perioada referita mai
sus. Executantul va remedia, in termenul stabilit, aceste pierderi sau daune astfel
incat lucrarile sa fie conforme cu prevederile Contractului si ale Proiectului Tehnic
de Executie, aprobat si insusit de catre Beneficiar, fara plata suplimentara.
Art.12.7.14.Executantul raspunde de calitatea lucrdrilor executate si a calitatii
materialelor puse in opera si are obligatia remedierii viciilor care se datoreaza
nerespectarii proiectului tehnic, precum si din cauza nerespectarii normelor
tehnice a normativelor, pe perioada garantiei de bund executie acordata lucrérilor
si pentru toate viciile ascunse datorate conform Legii calitatii in constructii
nr.10/1995 si Cod Civil.
Art.12.7.15.Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina
Executantului, se realizeazd pe cheltuiala acestuia, in cazul in care ele sunt
necesare ca urmare a:

a.utilizarii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului si/sau cu prevederile documentatiei tehnico-economice;

b.nerespectarii proiectului tehnic, normelor tehnice si normative;

c.neglijentei sau neindeplinirii de cdtre Executant a oricareia dintre
obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului;

d.in cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute mai sus,
Beneficiarul este liber sa contracteze cu terti executanti, conform legislatiei
achizitiilor, executia acestor lucrari, urmand ca pretul lor sa fie recuperat de catre
Beneficiar de la Executant sau retinut din sumele cuvenite acestuia sau din
garantia de buna executie.
Art.12.7.16.Va utiliza in executie numai produsele si materialele prevazute in



proiect, certificate sau agrementate tehnic, insotite de certificate de calitate.
Agrementele tehnice si certificatele de calitate ale produselor si materialelor
utilizate de citre Executant pentru realizarea lucrarilor vor fi anexate la Cartea
Tehnicd a lucrarii.

Art.12.7.17.Executantul va incepe executia lucrarilor numai in baza ordinelor de
incepere emise de citre Beneficiar. Beneficiarul poate emite gi ordine de sistare,
daca este cazul.

Art.12.7.18.Executantul va transmite Beneficiarului, pentru aprobare, numele si
referintele persoanei autorizate sd primeasca instructiuni in numele Executantului.
Va colabora cu dirigintii de santier, cu Proiectantul si cu Beneficiarul.
Art.12.7.19.Va respecta toate instructiunile emise de cétre Beneficiar in orice
problem3 mentionatd sau apdrutd pe parcursul deruldrii contractului, inclusiv
suspendarea executiei tuturor lucrarilor sau a unei parti a acestora, in termenul
comunicat.

Art.12.7.20.0Orice specializare suplimentard sau personal necesar pentru
indeplinirea contractului si asigurarea respectarii tuturor prevederilor legale cu
privire 1a executia lucrarilor este in responsabilitatea exclusiva a executantului,
fard platd suplimentara.

Art.12.7.21.Executantul va avea legaturi eficiente cu Beneficiarul si Dirigintele
de santier. Acest lucru se va concretiza prin intalniri cu toate partile implicate in
derularea contractului de executie a lucrérilor (Beneficiar si Dirigintele de santier
si alti factori implicati, dupa caz), sau ori de cate ori este nevoie pe parcursul
deruldrii contractului.

Art.12.7.22.Va notifica in scris Beneficiarului, identitatea reprezentantilor
atestati profesional implicati in toate etapele contractului, precum si orice
modificdri cu privire la personal sau la necesitatea realizarii unor lucrdri datorate
unor situatii neprevazute, justificate temeinic.

Art.12.7.23.Toate obligatiile referitoare la protectia muncii gi asigurarea pentru
daune, prejudicii sau accidente sunt in sarcina Executantului.
Art.12.7.24.Executantul se obligd si despdgubeascd beneficiarul impotriva
oricaror:

- reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuald (brevete, nume, Marci inregistrate etc.) legate de
echipamentele, materialele, solutiile tehnice, instalatii folosite pentru sau n
legitura cu executia lucrdrilor sau incorporate in acestea §i daune-interese,
costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente.

Art.12.7.25.Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea,
stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier/amplasamentul
lucrdrilor, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementdrilor legii privind calitatea in constructii.
Art.12.7.26.Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse,
executantul are obligatia:

de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a céiror prezentd pe
santier este autorizatd si de a mentine santierul (atata timp cat acesta este sub
controlul siu) si lucrarile (atdta timp cat acestea nu sunt finalizate gi ocupate de
citre beneficiar) in starea de ordine necesard evitdrii oricdrui pericol pentru
respectivele persoane.

de a procura gi de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingrdire, alarma si pazd cé&nd si unde sunt necesare sau au fost
solicitate de citre beneficiar sau de ctre alte autoritdti competente, in scopul
protejérii lucrdrilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

de a lua toate misurile necesare pentru a proteja mediul pe gi in afara santierului
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si pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor
publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru.

Art.12.7.27.Executantul va despagubi beneficiarul fmpotriva  tuturor
reclamatiilor, actiunilor n justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor Si
cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legaturd cu obligatia
prevazutd anterior pentru care responsabilitatea revine executantului.
Art.12.7.28.Executantul este rdspunzitor de exactitatea si legalitatea datelor
inscrise in facturi si se obligd s3 restituie sumele incasate necuvenit si foloasele
realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare in urma controalelor organelor
abilitate (C.F.I, C.F.P., Curtea de Conturi si orice alte institutii si organisme cu
atributii de control). Executantul va prezenta organelor abilitate mai sus
mentionate, orice documente sau acte solicitate.

Art.12.7.29.0bligatiile contractantului referitor la executia lucrarilor nu sunt
limitative, ele fiind doar in completarea acelor obligatii stabilite conform
prevederilor legale pentru executie cuprinse in proiectul tehnic si contract, precum
si a celor ce decurg din vizualizarea amplasamentului si pentru asigurarea bunei
functionari a obiectivului.

Art.12.7.30.Executantul si responsabilul tehnic cu executia autorizat, raspund
potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un
interval de 10 ani de la receptia lucrdrii, precum si dup3 implinirea acestui termen,
pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta
rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la
data realizarii ei.

Art.12.7.31.Executantul va asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor
printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu
responsabilii tehnici cu executia autorizati.

Art.12.7.32.1n situatia sistdrii lucrérilor, executantul va lua m3surile necesare
asigurarii conservarii lucrdrilor executate, oricare ar fi motivul acestei sistiri.
Art.12.7.33.Pdrtile au dreptul de a modifica prin act aditional durata de executie
a contractului in sensul majorérii acesteia cu o perioads egald cu cea in care au
operat cauzele de risc contractual, in situatia aparitiei uneia din urm3toarele
situatii enumerate mai jos:

a. suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreaz3
Executantului,

b. obstacole sau conditii fizice, conditiile climatice intdmpinate pe santier in
timpul executiei lucrdrilor, care nu puteau fi previzute de citre un
Executant cu suficientd experientd si pe care acesta le-a notificat imediat
Beneficiarului,

C. orice schimbare adusd legii aplicabile Contractului dup¥ data depunerii
ofertei Executantului asa cum este specificat in Contract,

d. lipsa fondurilor necesare executdrii prezentului contract din motive
neimputabile Beneficiarului.

Art.12.7.34.Executantul este indreptdtit la plata echipamentelor si/sau a
materialelor, in conformitate cu lista echiamentelor si/sau a materialelor,
constituita ca anexa la contract/actul aditional. Suma platita va fi in cuantum de
maximum 80% din valoarea acestora, urmand ca diferenta de 20% sa fie platita
dupa punerea in opera sau punerea in functiune, si, sau daca este cazul, dupa
retinerea eventualelor penalitati pentru nepunerea in opera precum si dupa
deducerea contravlorii unor pagube generale prin furt sau degradare, odata cu
punerea in opera a acestor materiale.

Echipamentele si/sau dupa caz, materialele achizitionate potrivit modificarilor



contractuale prevazute vor fi puse in opera in intregime prin grija executantuiui,
in conformitate cu graficul respectiv. In situatia in care executantul, fara justificari
rezonabile, nu reuseste sa incorporeze in lucrarile permanenbte echipamentele si
materialele pana la data-limita sumata, conform contractului/actului aditional, la
care echipamentele si materialele vor fi incorporate in lucrarile permanante,
beneficiarul va fi indreptatit sa aplice penalitati in cuantum de 0,5% pe zi de
intdrziere care curg pana la momentul in care echipamentele si materialele
respective vor fi incorporate in lucrarile permanante.Beneficiarul va aproba
addugarea sumelor in situatile de plata daca sunt indeplinite cumulativ
prevederile capitolul 1V, lit A, punctul 2 din Instructiunea aprobata prin Ordinul nr,
4141 din 20.11.2020 pentru modificarea Instructiunii privind plata echipamentelor
si/sau a materialelor livrate si receptionate de catre beneficiar pe santier, in cadrul
contractelor de lucrari finantate prin Programul Operational Regional, aprobata
prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei
publice nr.3077/04.11.2019.

Plata se va face exclusiv la livrarea si depozitarea pe santier, sau in alt loc aprobat
de beneficiar in baza unui contract de custodie/depozitare, a echipamentelor
si/sau materialelor care intrunesc cerintele contractuale, la standardele de calitate
cerute si in conformitate cu varianta finald a proiectului de executie aprobat,
moment in care acestea devin proprietatea beneficiarului.

Se va introduce in contract lista cu echipamentele si materialele pentru care se va
solicita decontarea in avans a materialelor, in conformitate cu varianta finald a
proiectuiui de executie aprobat.

Se va intocmi lista defalcatd cu echipamente si materiale relevante pentru contract
si prezentate in oferta financiard, pentru articolele care pot fi decontate inainte de
a fi puse Tn opera, atunci cdnd sunt livrate si depozitate pe santier sau in alt loc
aprobat de catre beneficiar in baza unui contract de custodie/depozitare.
Art.12.7.35.Materialele utilizate in executia lucrarilor trebuie sa fie de calitate
asa cum au fost mentionate de catre proiectant in documentatia de proiectare cat
si in conformitate cu prevederile actelor normative.

Art.12.7.36.Executantul si personalul sau vor respecta secretul profesional pe
perioada executarii Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia
si dup# Incetarea sa. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul
scris prealabil al Autoritdtii contractante, Contractantul si personalul sdu, salariat
ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor
divulga niciodata oricdrei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiald
divulgatd lor sau despre care au luat cunostintd si nu vor face publicd nicio
informatie referitoare la recomandarile primite In cursul sau ca rezultat al deruldrii
Contractului. Totodatd, Contractantul si personalul sdu nu vor utiliza in dauna
Autoritatii contractante informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor,
testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executdrii Contractului.
Art.12.7.37.Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica
personalului , inclusiv legislatia in vigoare privind angajarea, programul de |ucru,
sanatate, securitatea muncii, asistentd sociald, emigrare si repatriere si 1i va
asigura acestuia toate drepturile legale.

Art.12.7.38.Executantul va numi si va instiinta Autoritate contractantd in acest
sens, un responsabil Tn materie de sdnatate si securitate Tn muncd, care va
raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe santier. Persoand
desemnata trebuie sa fie calificatd pentru o astfel de rdspundere si s3 aib3
autoritatea de a emite dispozitii si de a lua masurile necesare pentru prevenirea
accidentelor.

Art.12,7.39.Pe parcursul executiei lucrarilor, Executantul are obligatia de a
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sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul
exercitarii raspunderii si autoritatii sale.

h. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor
de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor
profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje,
instalatii etc.), procedeele tehnologice utilizate de catre lucratorii sai si
cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru acesta
(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitdtii si
sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice
modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

i. In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente
periculoase in activitatea desfasurata de Executant, acesta va comunica
si cerceta accidentul de muncd, evenimentul, conform prevederilor
legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza
caruia s-a produs.

Art.12.7.40.Executantul intelege si isi asuma faptul ca pe perioada pregatirii
Ofertei si-a exercitat dreptul de a adresa intrebari Autoritatii contractante si de a
clarifica impreund cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea
incluse in Caietul de Sarcini, motiv pentru care niciun viciu al documentatiei de
atribuire nu mai poate fi opus Autoritatii contractante

Art.12.7.41.Executantul are obligatia de a prezenta Graficul general de realizare
a investitiei publice (fizic si valoric) actualizat cu respectarea termenelor asumate
conform ofertei si caietului de sarcini, defalcat pe etapele de lucrari ce fac obiectul
acestui Contract, alcatuit in ordinea tehnologicd de executie a acestora. Graficul
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) va fi intocmit avand la
bazd Graficul Gantt prezentat in cadrul ofertei. Verificarea indeplinirii obligatiilor
contractuale de catre Contractant, sub aspectul incadrarii in termenele de
executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrarilor la continutul
Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, precum
si la jaloanele si punctele de reper fixate pe operatiuni / categorii de lucrari.
Greficul general trebuie sa cuprinda si personalul alocat pe operatiuni in fiecare
perioada de executie.

Art.12.7.42.Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru
caile de acces cu destinatie speciala si/sau temporara care ii pot fi necesare,
inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, Executantul va obtine, pe
riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, care
ii pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul Contractului. Executantul
este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere care pot fi
necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces. Executantul
are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor
de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si
indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri. Autoritate contractanta
nu va fi raspunzatoare pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de
acces.

Art.12.7.43.Executantul va suporta toate costurile privind depozitarea
materialelor utilizate si a deseurilor.

Executantul are obligatia de a transporta de pe santier pamantul, daramaturile si
molozul (resturi betoane, asfalt, caramizi, alte materiale inerte nepericuloase,
etc.) in vederea predarii acestora doar la depozitul/rampa stabilit/a. Realizarea
acestor transporturi la destinatia anterior specificatd se va realiza in termen de
cel mult 24 h de la data generarii deseurilor si se va certifica cu bonurile de cantar

07



din care rezultd locul de provenienta, societatea (constructorul) care preda
deseurile si cantitatea (conform céntar). Aceste prevederi nu se aplica in cazul
materialelor reciclate de catre Executant cu respectarea prevederilor legale.
Executantul are obligatia respectarii prevederilor din HG nr. 1061/2008, privind
transportul deseurilor periculoase si nepericuloase de pe teritoriul Romaniei,
respectiv intocmirea Anexei nr.3 in baza careia transportul pamantului si a
molozului va fi decontat.

a. Transportul deseurilor se va realiza doar cu mijloace de transport
acoperite cu prelatd, pentru a preveni imprastierea/deversarea
acestora pe strazile municipiului.

b. Cheltuielile pentru transportul si taxa de depozitare a materialelor
de tip moloz (deseuri, pamant, asfalt, beton etc.) vor fi cuprinse de
Executant in pretul ofertat pentru atribuirea Contractului.

Art.12.7.44.Executia Lucrarilor se va face in succesiunea si termenele stabilite
prin Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), alcatuit in
ordinea tehnologicad de executie, anexa la Contract, parte integranta al acestuia

a. Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Contractant,
sub aspectul incadrdrii in termenele de executie, se va face prin
raportarea stadiului de fapt a Lucrarilor la continutul Graficul general
de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, precum si
la jaloanele si punctele de reper fixate pe operatiuni / categorii de
lucrari. Graficul general trebuie sa cuprinda si personalul alocat pe
operatiuni in fiecare perioada de executie.

In cazul in care, din vina sa exclusivd, Ofertantul nu reuseste sa-si
indeplineasca obligatiile asumate prin Jaloanele de progres fixate in
Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric),
atunci Autoritatea Contractanta are dreptul de a calcula penalitéti in
procente stabilite 1a nivel de propunere de contract.
Contractantul rdspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-
un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui
termen, pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de
proiectare si de executie in vigoare la data realizdrii sale.
Contractantul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului
personal si fortei de munca, precum si pentru plata, cazarea, masa gi
transportul acestuia.
In cazul in care Contractantul constituie o asociere, consortiu sau alta
grupare formatd din doud sau mai multe entitdti, toate aceste entitati
vor fi responsabile individual si solidar fatd de Autoritatea contractanta
pentru executarea Contractului si indeplinirea obligatiilor contractuale,
inclusiv in privinta oricarei sume recuperabile. Aceste entitati vor notifica
Autoritatea contractantd cu privire la liderul lor, persoand desemnatd de
asociere s3 actioneze in numele sdu in cadrul acestui Contract si care va
fi autorizatd sd angajeze asocierea. Componenta (inclusiv identitatea
liderului) si statutul asocierii nu vor fi modificate fara acordul prealabil
al Autoritdtii contractante. Nu se admite ca asocierea sa isi modifice
statutul sau componenta farda acordul prealabil al Autoritatii
contractante, Prevederile acordului de asociere inclus in Contract care
nu sunt in concordantd cu Conditiile Contractuale nu sunt opozabile
Autoritdtii contractante.
in cazul in care Contractantul a primit, in cadrul Ofertei sale, sustinere
din partea unui tert, aceasta sustinere va fi demonstratd printr-un



angajament ferm al tertului, inclus in Contract. Tertul sustindtor se
obligd fatéd de Contractant si de Autoritatea contractantd sa ducad la
indeplinire actiunile (inclusiv, dupd@ caz, punerea la dispozitia
Contractantului a unor resurse financiare, umane si/sau tehnice) sau,
dupa@ caz, partea de Lucrdri, ce fac Obiectul angajamentului ferm,
inclusiv prin substituirea Contractantului conform angajamentului ferm
in cazul in care acesta nu reuseste sd indeplineascd obligatiile si
responsabilitatile contractuale aferente activitatilor, situatiilor sau partii
de Lucrari pentru care a primit sustinere de la tert.

In situatia in care Contractantul nu reuseste sa indeplineascd obligatiile

si responsabilitatile contractuale aferente activitdtilor, situatiilor sau

partii de Lucrdri pentru care a primit sustinere de la tert, Autoritatea
contractanta va fi indreptdtitda sa notifice Contractantul si tertul
sustinator si sa solicite remedierea situatiei prin implicarea tertului.

Tertul sustinator va despagubi Autoritatea contractantd pentru orice

daune, pierderi si cheltuieli suportate de aceasta in cazul in care tertul

sustinator nu respectd obligatiile asumate prin angajamentul ferm sau
fndeplineste aceste obligatii in mod defectuos.

Toate documentele Contractantului aferente Contractului, inclusiv

inregistrari si evidente contabile, cu exceptia celor predate Autoritdtii

contractante, vor fi pastrate de cdtre acesta pe perioada stabilitd de

Lege, dar nu mai putin de 10 ani de la Plata Finald efectuatd in cadrul

Contractului.

Contractantul are si urmatoarele obligatii principale stabilite de art. 25

din Legea 10/1995 actualizata:
sesizarea Autoritatii contractante asupra neconformitatilor si
neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea solutionarii.
Solutionarea de cdtre Contractant a neconformitdtilor nu va
determina majorarea pretului Contractului;

- inceperea executiei lucrdrilor numai la constructii autorizate in
conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiectele
verificate de specialisti atestati;

- asigurarea nivelului de calitate corespunzdtor cerintelor printr-un
sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu,
cu responsabili tehnici cu executia atestati;

- convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor
ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor
necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de
continuare a lucrarilor;

- solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor
aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectant cu acordul Autoritatii contractante;

- utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor
prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista reglementari
tehnice care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea
probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza
solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul Autoritatii contractante;

- Respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzéator cerintelor;

- Sesizarea, in termen de 24 de ore, a ISC in cazul producerii unor
accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;



- Supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund
cerintelor de calitate si pentru care a predat Autoritatii contractante
documentele necesare Intocmirii cartii tehnice a constructiei;

- Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse
prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor
de constructii;

- Remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din
culpa sa, atdt in perioada de executie, cat si in perioada de garantie
stabilita in ofertd, respectiv 15 zile de la primirea notificarii din
partea Autoritatii contractante;

- Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala la
terminarea executiei lucrarilor;

- Stabilirea rdspunderii tuturor participantilor la procesul de productie
- factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti - in
conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu
prevederile legale Tn vigoare.

Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse
fara aprobarea Autoritdtii contractante/reprezentantului acesteia
(dirigintele de santier/supervizorul). Contractantul are obligatia de a
notifica Autoritatea contractantd ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate. In cazul in
care Contractantul executa lucrari care devin ascunse farda a fi in
prealabil verificate de catre Autoritatea contractantd/dirigintele de
santier/supervizor, acestea vor fi descoperite la cererea Autoritatii
contractante de catre Contractant pe cheltuiala sa. Remedierea lucrérilor
necorespunzatoare din punct de vedere calitativ va fi de asemenea
realizatd de Contractant pe cheltuiala proprie.

Contractantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat

in oferta.

Contractantul va constitui si va mentine la zi un jurnal al lucrdrilor, numit

Jurnal de S$antier, in formatul agreat de Autoritatea Contractant3.

Jurnalul de Santier va fi tinut pe Santier

Art.12.7.45. Inlocuirea personalului nominalizat in oferta (daci este cazul)

a. Contractantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara

d.

acordul scris prealabil al Autoritatii contractante. Contractantul trebuie

sa propunad din proprie initiativd Tnlocuirea in urmatoarele situatii:

- 1n cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentdrii unui
membru al personalului;

- daca se impune inlocuirea unui membru al personatului pentru orice
alt motiv care nu este sub controlul contractantului {ex: demisia).

. Oricare din situatiile mentionate la aliniatul anterior vor fi dovedite cu

documente justificative emise de autoritatile competente si/sau de
persoanele inlocuite, iar Contractantul va intreprinde tot ce este conform
si necesar pentru a nu intrerupe/periclita asigurarea serviciilor/lucrarilor.
Neprezentarea documentelor d3 dreptul Autoritdtii contractante de a
aplica penalitati.

Pe parcursul derularii executdrii lucrarilor, pe baza unei cereri scrise
motivate si justificate, Autoritatea contractanta poate solicita tnlocuirea
daca apreciaza ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi
indeplineste sarcinile din Contract.

Persoanele indeplinind functiile solicitate prin documentatia de atribuire
a achizitiei, reprezentand personalul alocat pentru Tindeplinirea
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Contractului vor fi asigurate pe toata durata Contractului, pana la data
restituirii garantiei de buna executie. Contractantul trebuie sa dispuna
de acest personal pe toatda aceastd perioadd, astfel incdt sa poata
mobiliza specialistii necesari in functie de natura si durata activitatilor ce
se necesita a fi desfasurate.

e. In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul
trebuie sa detina cel putin experienta si pregatirea profesionald minima
solicitatd prin Documentatia de atribuire.

f. Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului sunt
suportate integral de Contractant.

g. Contractantul va notifica de indata Autoritatea contractantd in cazul in
care are loc orice modificare organizationala care implicd o schimbare
cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul Contractantului.

Art.12.7.46.Masuri impotriva muncii la negru

a. Contractantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sa organizeze
o metoda de inregistrare care sa cuprinda toate persoanele angajate
care au acces pe santier.

b. Inregistrarea prevazuta la aliniatul precedent este tinutd la zi si pusa la
dispozitia persoanei autorizate de catre Autoritatea contractantd si
tuturor autoritatilor competente.

¢. Contractantul isi informeaza subcontractantii ca aceste obligatii le sunt
aplicabile. El raméane responsabil de respectarea acestora pe toata
durata de executie a lucrarilor.

Art.12.7.47.Contractantul este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor
inscrise in situatiile de platd si facturi si se obligd s&@ restituie sumele incasate
necuvenit si foloase realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare in urma
controlului efectuat de organele abilitate ( C.F.I., C.F.P., Curtea de Conturi).

CAP.XIII.OBLIGATIILE/ RESPONSABILIT&TILE AUTORITE\TII
CONTRACTANTE

Art.13.1. Autoritatea contractanta va depune toate diligentele pentru eliberarea
cu celeritate a avizelor ce cad in sarcina sa, cu conditia depunerii de catre
Contractant a unei documentatii corecte si corespunzatoare. Autoritatea
contractanta va oferi asistenta rezonabila Contractantului, la cererea sa, pentru
autorizatii, acorduri sau aprobari necesar a fi obtinute de catre acesta potrivit
prevederilor legale si/sau contractuale.

Art.13.2. Autoritatea contractanta va comunica informatiile aflate in posesia sa,
pe care Contractantul le poate solicita in mod rezonabil pentru executarea
Contractului.

Art.13.3. Autoritatea contractantd va emite atdt ordine de incepere céat si de
sistare, dupa caz. Suma duratelor cuprinse in ordinele de incepere, péna la
emiterea ordinelor de sistare, dupa caz, respectiv pana la receptia la terminarea
lucrarilor, nu trebuie sa depaseasca durata de executie a lucrarilor.

Art.13.4. Autoritatea contractantd va lua toate masurile pentru aducerea la
indeplinire a obligatiilor ce i revin conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicata.

Art.13.5. Autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozitia
Contractantului, fara plata, amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina si
suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santiere
pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
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misurat se suportd de cdtre Contractant. Contractantul are obligatia de a realiza
anunturile cdtre avizatori inainte de inceperea lucrdrilor.

9.3. Autoritatea Contractant3 va asigura Contractantului accesul pe Santier §i va
pune Santierul la dispozitia acestuia, conform Proces verbal de predare-primire
amplasament (anexa la Ordinul de incepere), in termen de 30 de zile de la data
semnarii contractului.

Art.13.6. Autoritatea contractant3 are obligatia de a efectua plata serviciilor
prestate si lucrdrilor executate conform cap.XVIIIL. din prezentul contract.
Art.13.7. Autoritatea Contractantd va lua toate masurile pentru aducerea la
indeplinire a obligatiilor ce-i revin conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in
constructii, republicata.

Art.13.8. Autoritatea Contractantd va supraveghea prin dirigintii de santier
autorizati in conditiile legii, desfasurarea executiei lucrdrilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Va notifica, in scris,
Contractantului identitatea reprezentantilor lor atestati implicati in derularea
contractului, si anume dirigintele de santier si, daci este cazul, alte persoane fizice
sau juridice.

Art.13.9.Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia executantului orice
facilitsti si/sau informatii pe care acesta le solicita si il va sprijini in orice demers
al sju pentru executarea lucrdrior care fac obiectul achizitiei.
Art.13.10.Autoritatea Contractantd are obligatia sd organizeze receptia la
terminarea lucrdrilor executate in conformitate cu prevederile legale, cu
autorizatia de construire, documentatia elaborata i in conditiile contractului.
Art.13.11. Autoritatea contractant3 are obligatia de a examina si masura lucrarile
care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea Contractantului si de a incheia
impreun3 cu Contractantul -Dirigintele de santier un proces-verbal privind lucrarile
ascunse. Nu este permisd receptia lucrdrilor ascunse fara prezenta
reprezentantului Autoritatii contractante,

Art.13.12. Autoritatea contractanta isi va indeplini obligatiile ce decurg din
Contract prin dirigintele de santier/supervizor, in conformitate cu prevederile
legale privind atributiile acestuia. Persoana autorizati de Autoritatea contractantd
sau Dirigintele de santier/Supervizorul nu va avea autoritatea de a madifica
Contractul.

Art.13.13. Autoritatea contractantd vireazd la ISC suma echivalenta cotei de
0,5% aferentd cheltuielilor facute de Autoritatea contractanta pentru realizarea
Obiectivelor de investitii si lucrdrilor de interventii la care inspectia de stat este
asiguratd de acest organism, precum si alte taxe, comisioane sau contributii Tn
legaturd cu realizarea lucrarilor, conform prevederilor legale.

Art.13.14. Autoritatea contractant3 asigurd prin controale periodice, pe timpul
executiei Obiectivului de investitii, pand la finalizarea lucrarilor, respectarea
executdrii lucrdrilor din documentatiile avizate privind indeplinirea cerintelor
esentiale Tn constructii mentionate in cadru! legislativ.

Art.13.15. Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare,
inspectie, instructie, notificare, propunere, cerere, test, probe sau alte actiuni
similare intreprinse de dirigintele de santier/supervizor nu vor absolvi
Contractantul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor
Contractului, inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante $i
neconformitati.

Art.13.16. Autoritatea contractantd va participa la toate receptiile partiale/finale
ale lucrdrii in termenul indicat in notificarea Contractantului, in masura in care
aceasta este posibil si va colabora cu acesta in vederea finalizarii lucrarii.
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XIV.INCEPEREA PRESTARII SERVICIILOR SI EXECUTIA LUCRARILOR
Art.14.1. Contractantul va incepe executia lucririlor de la data mentionata in
ordinul emis in acest sens de citre Autoritatea contractants. Contractantul va
actiona cu promptitudine si fard intarziere si va termina serviciile si lucrarile in
termenele prevazute in contract.

Art.14.2. Instalarea santierului

a.

Contractantul suportd toate costurile referitoare la construirea si
intretinerea instalatiilor santierului, cuprinzdnd cdile de acces,
drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice etc.
Contractantul trebuie s3 afiseze la locul santierului un panou care sa
contina informatiile prevazute de legislatie, dup caz.

Autoritatea contractantd va pune la dispozitia Contractantului,
pentru informarea acestuia, toate datele relevante care se afla in
posesia sa. Contractantul va avea responsabilitatea interpretarii
acestor date, in masura in care aceasta obligatie nu cade in sarcina
altor factori implicati in proiect. in m&sura in care este posibil (tinand
cont de costuri si timp), se va considera c Contractantul a obtinut
toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente
neprevazute si alte circumstante care pot influenta lucrarile. In
aceeasi masura, se va considera ci Contractantul a inteles datele
anterior mentionate si toate informatiile disponibile si cd a fost
satisfacut, fnainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele
relevante in acest sens.

Art.14.3. Depozitarea pAmantului excavat

C.

d.

g.

Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate si a
deseurilor vor fi suportate de Contractant.

Contractantul are obligatia de a transporta de pe santier pamantul,
daramdturile si molozul (resturi betoane, asfalt, c8rdmizi, alte
materiale inerte nepericuloase, etc.) in vederea predarii acestora
doar la depozite autorizate. Realizarea acestor transporturi |la
destinatia anterior specificatd se va realiza in termen de cel mult 24
h de la data generdrii deseurilor si se va certifica cu bonurile de
cantar din care rezultd locul de provenienta, societatea
(constructorul) care pred3 deseurile si cantitatea (conform cantar).
Aceste prevederi nu se aplica in cazul materialelor reciclate de cdtre
Contractant cu respectarea prevederilor legale.

Contractantul are obligatia respectrii prevederilor din HG nr.
1061/2008, privind transportul deseurilor periculoase  si
nepericuloase de pe teritoriul Romaniei.

Transportul deseurilor se va realiza doar cu mijloace de transport
acoperite cu prelatd, pentru a preveni impréstierea/deversarea
acestora pe strazile municipiului.

Cheltuielile pentru transportul si taxa de depozitare a materialelor
de tip moloz (deseuri, pdmant, asfalt, beton etc.) vor fi cuprinse de
Contractant in pretul ofertat pentru atribuirea Contractului.

Art.14.4. Securitatea si igiena santierului

d.

b.

Contractantul va lua toate mé&surile in ceea ce priveste securitatea
proprie, a personalului sdu, precum si a tertilor in vederea evit3rii
accidentelor pe santier. Acesta va avea in vedere toate
reglementdrile si instructiunile autoritatilor competente.

Contractantul asigurd iluminatul si curdtenia santierului atat fin



interior, cat si in exterior. In m3sura in care este nevoie
Contractantul va asigura si imprejmuirea santierului.

c. Contractantul va lua toate masurile necesare ca lucrdrile pe care le
executd s nu prezinte pericol pentru terti sau circulatia publicd,
daca aceasta nu este deviata.

d. Punctele de trecere periculoase pe toatd lungimea cdilor de
comunicare vor fi protejate de Contractant cu panouri provizorii
sau cu orice alte dispozitive potrivite. Cdile de acces trebuie sa fie
iluminate si, la nevoie pazite.

e. Contractantul va lua toate masurile necesare pentru a asigura igiena
instalatiilor de pe santier destinate personalului, chiar si prin
instalarea retelelor de alimentare cu apd potabila si de salubritate,
daca complexwatea santierului o Justlﬁca

f. n cazul in care Contractantul nu isi indeplineste obligatiile anterior
specificate si fdrd a incalcd atributiile autoritdtilor competente,
Autoritatea contractanta, pe cheltuiala Contractantului, poate sa ia
masurile necesare cu notificarea prealablla a Contractantului. in caz
de urgentd sau pericol, aceste masuri se vor lua fard notificare
prealabild.

g. Interventia autoritdtilor competente sau a Autoritatii contractante
nu absolvd Contractantul de responsabilitati si/sau rdspundere.

Art.14.5. Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice

a. Atunci clnd lucrarile afecteazd circulatia publicd, semnalizarea
utiliz&rii de citre public trebuie s3 fie conformd cu reglementdrile in
materie. Aceasta se realizeaza sub controlul serviciilor competente
de catre Contractant, aceasta din urma avénd ca responsabilitate
furnizare si montarea de panouri si dispozitive de semnalizare.

b. Dacd executia lucrarilor presupune devierea circulatiei,
Contractantul este responsabil, in aceleasi conditii, de executarea si
intretinerea semnalizérii la extremitdtile sectiunilor unde circulatia
este intreruptd si a semnalizarii drumurilor deviate.

Art.14.6. Mentinerea retelelor de comunicatii si a debitului de apa

a. Contractantul trebuie sd conducd executia potrivit instructiunilor
date si a restrictiilor, in special a celor care fac referire la retelele de
comunicatii si la debitul de ap3, astfel incat sa@ mentina in conditii
normale de functionare retelele de orice naturd care traverseaza
santierul. :

b. In cazul in care Contractantul nu isi indeplineste obligatiile
specificate la aliniatul a. si fard a incdlca atributiile autoritatilor
competente, Autoritatea contractantd, pe cheltuiala Contractantului,
poate sd ia masurile necesare inainte ca notificarea privind
neindeplinirea ob[lgatulor sa produca efecte, in caz de urgentd sau
pericol, aceste mésuri se vor lua fard notificare prealabila.

c. Interventia autoritdtilor competente sau a Autoritatii contractante
nu absolva de responsabilitati/raspundere Contractantul.

Art.14.7. Constrangeri speciale pentru executia lucrdrilor in apropierea
ariilor protejate

a. Daca executia lucrarilor se desfasoara in apropierea ariilor protejate
sau detindtoare de certificate de protectie a mediului, Contractantul
trebuie sa ia, pe riscul si cheltuiala sa, masurile necesare pentru a
reduce in masura in care este posibil, efectele care pot cauza
dificultdti de acces, zgomotul motoarelor, vibratii, fum si praf,



Art.14.8. Gestiunea deseurilor pe santier

a.

b.

Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrérile obiect al
Contractului intrd in responsabilitatea Contractantului.
Contractantul efectueaza tranzactiile prevdzute in legislatie cu
privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuarea
a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul Contract
conform reglementarilor legale.

Pentru deseurlle periculoase se vor utiliza formularele specifice
legislatiei in vigoare.

Contractantul va lua permanent masuri pentru indep3rtarea
materialelor neimplicate in lucrari.

Pe madsura ce lucrarile avanseazd, Contractantul va degaja
amplasamentul pus la dispozitie pentru executia lucrdrilor de
deseurile rezultate.

Art.14.9. Principii generale

d.

Contractantul are obligatia de a incepe lucrarile la data stabilit3
prin ordinul de incepere al lucrarilor transmis de Autoritatea
contractanta. Contractantul trebuie s3 notifice Autoritatea
contractanta si ISC data inceperii efective a lucrarilor.

Lucrarile trebuie s& se deruleze conform graficului general de
executie si sa fie terminate la data stabilit3. Datele intermediare
prevdzute in graficele de executie se considera date contractuale.
Autoritate contractanta are posibilitatea de a acorda
Contractantului dreptul de acces in Santier si punerea in posesia
acestuia si etapizat, acesta avand obligatia s& execute Lucrérile
in conformitate cu aceasta etapizare si cu respectarea termenelor
contractuale stabilite.Contractantul nu va formula nicio
revendicare in legatura cu imprejurarea cd punerea in posesie a
Santierului se va realiza etapizat si isi va revizui corespunzitor
programul de executie astfel incat sd asigure finalizarea executiei
fiecarei etape pana la expirarea Duratei de Executie a Lucrarilor,

Contractantul va prezenta graflcul general de realizare a investitiei
publice (f|2|c si valoric), alcatuit in ordinea tehnologlca de executie.

In cazul in care Contractantul intarzie inceperea lucrarllor,
terminarea pregadtirilor sau dacd nu isi indeplineste obligatiile
stabilite in sarcina sa conform prezentului Contract,Autoritatea
contractantd este indreptatita sa i fixeze Contractantului un termen
pana la care activitatea sa intre in normal si s& il avertizeze c3, in
cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit 1i va rezilia
Contractul.

Autoritatea contractanta are dreptul de a supraveghea desfisurarea
executiei lucrdrilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile
cuprinse in anexele la Contract. Partile contractante au obligatia de
a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor
atestati profesional pentru acest scop si anume a responsabilului
tehnic cu executia din partea Contractantului si a dirigintelui de
santier/supervizorului sau, daca este cazul, a altei persoane fizice
sau juridice atestate potrivit legii, din partea autorit3tii contractante.
Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului
Autoritatii contractante la locul de muncd, in ateliere, depozite si
oriunde isi desfasoara activitdtile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin Contract, inclusiv pentru verificarea lucrérilor ascunse.



Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de
executie; verificarile si testarile materialelor folosite la executia
lucrdrilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a
receptiei finale (calitative) sunt descrise n anexa/anexele la
Contract. Contractantul are obligatia sd asigure instrumentele,
utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si
testarea lucrarilor, conform normativelor in vigoare. Costul
probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora,
revine Contractantului.
Prabele neprevazute si cele comandate de Autoritatea contractanta
pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in opera vor fi
suportate de Contractant, dacé se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate
cu prevederile Contractului.
Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma
specificatiilor, schitelor, studiilor, modelelor, esantiocanelor si altor
cerinte prevazute de Contract care trebuie sa fie la dispozitia
Autoritdtii contractante (reprezentantului acestuia) in scopul
identificdrii pe toata perioada executiei.
Contractantul este singurul responsabil fatd de Autoritatea
contractanta pentru furnizarea si punerea in opera a materialelor,
precum si pentru defectiunile ce pot apdrea ca urmare a asamblarii
lor.
Contractantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele
utilizate sunt noi, de prima calitate, standardizate si usor de inlocuit
intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si
echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile
tehnice si reglementdrile si normele europene, precum si cu
dispozitiile din documentele Contractului.
Pentru activitatile ce se desfasoard pe santier, Contractantul va numi
un Sef de santier care va relationa direct cu personalul Autoritatii
Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este
responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitdtilor
realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful
de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cind se
realizeaza activitdti si trebuie sd poatd informa reprezentantul
Autoritdtii Contractante Tn orice moment despre situatia de pe
santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta
va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractant.
Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:
- sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce
priveste activitatile de pe santier;
- sa fie responsabil de gestionarea tehnicd si operationald a
activitatilor de pe santier, impreund cu aspectele organizationale;
- sa contribuie cu experienta sa tehnicd prin prezentarea de
propuneri potrivite ori de cate ori este necesar pentru executia
corespunzatoare a lucrdrilor;
- sa gestioneze si 53 supravegheze toate activitatile desfasurate pe
santier;
- sa fie prezent In timpul tuturor activitatilor desfasurate pe
santier;
- sa gestioneze actualizarea tuturor documentatiilor necesare
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executiei lucrdrilor, inclusiv fintocmirea/completarea  cartii
tehnice a constructiei;
- sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul
de santier;
- sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii
pentru toate lucrarile din santier;
- sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de
sigurantd ale personalului Contractantului de pe santier;
- sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrdrilor fin
conformitate cu cerintele contractuale.
Art.14.10. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si
valoric)

b. Executia Lucrarilor se va face in succesiunea si termenele stabilite
prin Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
acceptat, alcatuit in ordinea tehnologicd de executie, anexd la
Contract, parte integranta al acestuia.

c. Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Contractant,
sub aspectul incadrarii in termenele de executie, se va face prin
raportarea stadiului de fapt a Lucrarilor la continutul Graficul general
de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, precum si
la jaloanele si punctele de reper fixate pe operatiuni / categorii de
lucrari. Graficul general trebuie sa cuprinda si personalul alocat pe
operatiuni in fiecare perioada de executie

d. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Contractantul nu reuseste sa-
si indeplineasca obligatiile asumate prin Jaloanele de progres fixate
in Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
acceptat, atunci Autoritatea Contractantd are dreptul de a calcula
penalitati conform ART 23.1.

CAP.XV. INTARZIEREA, SUSPENDAREA SI SISTAREA
SERVICILOR/LUCRARILOR

Art.15.1. Suspendarea executiei lucrdrilor se realizeaza la dispozitia scrisa a
Autoritatii contractante. Decalarea termenului contractual va fi calculata luand in
considerare perioada de suspendare, adaugandu-se o duratd suplimentard
apreciata de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal.

Art.15.2. Autoritatea contractanta poate oricand dispune Contractantului, prin
notificare prealabild, suspendarea executarii unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe
perioada suspendarii, Contractantul are obligatia de a proteja, pastra si asigura
paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau
degradarilor.

CAP. XVII. FINALIZAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Art.16.1.La terminarea executiei lucrarilor, Executantul are obligatia de a instiinta
Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de receptie pentru a constitui si convoca
comisia de receptie.

Art.16.2.Pe baza situatiilor de lucrari executate si confirmate, cat si a
constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite
conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constatad cd
sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta Executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remedierea si finalizarea lor. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Executantului,



Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

Art.16.3.Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii
contractului conform proiectului aprobat. In functie de constatarile facute,
Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia, in acest uitim caz
motivandu-gi decizia.

Art.16.4.Receptia lucririlor de constructii se va efectua conform legii, in baza
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, precum sia procesului verbal
intocmit la receptia finald, dupd expirarea perioadei de garantie acordata
lucrarilor, cu respectarea prevederilor Regulamentului privind receptia
constructiilor, conform HGR 343 / 2017 publicat in M.O. nr. 406/30.05.2017, cu
modificarile si completarile de la acea data.

Art.16.5.Contractul se consider# incheiat dupd efectuarea receptiei finale pentru
lucririle executate, dar numai dupd expirarea perioadei de garantie de buna
executie acordata lucrarilor,

CAP.XVII. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR
Art.17.1. Contractantul are obligatia legald de garantare a calitatii materialelor,
echipamentelor si lucrdrilor de constructii executate conform prevederilor Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, coroborate cu prevederile
Codului civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor
ascunse si promovarea actiunii in daune.
Art.17.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor
si pana la receptia final3.
Art.17.3. Durata perioadei de garantie a lucrarilor executate avand in vedere
categoria de importanta va fi de 7 ani de la data semnarii procesului verbal de
receptie la terminarea lucririlor pdnd la data semnarii procesului verbal de
receptie finald, precum si dupd implinirea acestui termen, pe toata durata de
existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din
nerespectarea normelor de executie.
Art.17.4. in perioada de garantie, Contractantul are obligatia, in urma dispozitiei
date de Autoritatea contractantd, de a executa toate lucrdrile de modificare,
reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a cdror cauza este
nerespectarea clauzelor contractuale, aceste din urma incluzédnd toate
documentele mentionate in Contract.
Art.17.5. Obligatia legala de garantie a Contractantului pentru lucrarile executate
impune remedierea tuturor defectelor constatate in termenul legal de garantie,
exceptate fiind cele produse din cuipa Autoritatii contractante, a prepusilor sdi sau
a persoanelor pentru care acesta este tinut sa raspundd. Defectele si lipsurile
constatate de Autoritatea contractanta in perioada de garantie, trebuie aduse la
cunogtinta Contractantului, iar acesta, n termen de 48 de ore de la primirea
notificsrii, este obligat s3 trimit3 reprezentantul sdu la fata locului gi sa remedieze
defectiunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii.
Remedierea defectelor va fi urmat3, obligatoriu, de o receptie cantitativd si
calitativd a lucrérilor, va fi consemnatd intr-un proces verbal/notd de constatare
Tncheiat intre Parti.
Art.17.6. Obligatia de garantie a Contractantului subzistd in temeiul legii, si fatd
de subdobanditorii dreptului de proprietate asupra constructiilor.
Art.17.7. Interventiile efectuate in pericada de garantie, aflate in sarcina
Contractantului, se realizeaza pe cheltuiala acestuia, in cazul In care ele sunt
necesare ¢a urmare a:

a. utilizdrii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu

prevederile Contractului si/sau cu prevederile documentatiei
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tehnico-economice;

b. unui viciu de conceptie, acolo unde proiectantul este responsabil de
proiectarea unei parti din lucrare, proiect insusit de Contractant Si
pe care acesta nu l-a adus la cunostinta Autoritatii contractante in
timpul executarii lucrarilor;

c. neglijentei sau neindeplinirii de citre Contractant a oricireia dintre

_obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza Contractului.

Art.17.8. In cazul in care Contractantul nu executd lucririle prevdazute in
prezentul articol, Autoritatea contractanta este liberd si contracteze cu terti
executanti, conform legislatiei achizitiilor, executia acestor lucrari, urméand ca
pretul lor sa fie recuperat de citre Autoritatea contractants de la Contractant sau
retinut din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de bun executie.
Art.17.9. Suplimentar, avénd in vedere faptul c perioada de garantie acordata
lucrarilor a constituit criteriu de atribuire, nerespectarea de cdtre Contractant a
obligatiilor Tnsusite in sarcina sa in perioada de garantie duce la punerea in
intérziere de la data scadentei obligatiei de remediere de executat, far# interventia
instantei de judecata si fara nicio altd formalitate.

CAP.XVIII. MODALITATI DE PLATA

18.1.Decontarea lucrarilor se va efectua pe cantitstile de lucriri real executate,
fara a fi afectat proiectul tehnic sau specificatiile tehnice, dupa verificarea de citre
dirigintele de santier si insusite prin semn&turs si stampila.

18.2.Decontarea lucrdrilor se va efectua prin plati partiale si o plata finald, in baza
facturilor emise de Executant, astfel:

a) plati partiale — se vor efectua in baza facturii emise de Executant insotita
de situatia de plata lunard, intocmit3 cu respectarea Devizului oferts pe categorii
de lucrdri, verificata si insusitd de dirigintele de santier si acceptatd de beneficiar,
precum si de Ordinul de incepere si dupd caz, Ordinul de sistare;

b)plata la terminarea lucrdrilor va fi efectuati in baza facturii emise de
Executant insotitd de situatia de platd si procesul verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.

18.3. Decontarea lucrdrilor este conditionats de alocatiile bugetare si de conditiile
de finantare impuse de contractul de finantare ce va fi semnat de citre
Beneficiarul proiectului. Platile aferente cheltuielilor eligibile vor fi efectuate in
urma decontarii cererilor de plata de catre autoritatea de management.
Cheltuielile neeligibile sunt in sarcina beneficiarului si decontarea acestora se va
realiza in functie de alocatiile bugetare.

Art.18.4. Ofertantul va fi indrepttit la plata unor sume cu privire la
echipamentele si materialele aduse pe santier sau in alt loc aprobat de Dirigintele
de santier/Autoritatea contractants, in vederea executirii lucririlor permanente
dar incd neincorporate in lucrdrile permanente in urmitoarele conditii:

a. Echipamentul si Materialele sunt livrate in cantitati rezonabile in raport
cu prevederile Contractului;

b. Echipamentul si Materialele sunt conforme cu prevederile cerintelor
Autoritdtii contractante si ale Documentelor Ofertantului pentru Lucrarile
Permanente si organizate in loturi pentru a putea fi recunoscute de Dirigintele de
santier/Autoritatea contractant3.

c. Echipamentul gi Materialele sunt depozitate si protejate corespunzator
impotriva pierderii, daunei sau deteriorarii;

d. Echipamentul si Materialele devin proprietatea Autoritatii contractante;

e. Ofertantul pdstreazd inregistriri adecvate cu privire la comanda, livrare,
facturi, platd, depozitare, testare si folosire in executarea Contractului a



Echipamentului si Materialelor, In forma acceptatd de Dirigintele de santier/
Autoritatea contractanta, aceste inregistrari fiind disponibile pentru analizéa de
catre Dirigintele de santier si Autoritatea contractantd;

f. Sumele care urmeaza sa fie platite pentru echipamentul si materialele
respective (fara transport si livrare, lei fara TVA), vor reprezenta echivalentul de
pana la 80% din costul stabilit de catre Dirigintele de santier/Autoritatea
contractanta, tindnd cont de documentele mentionate la punctul (e} de mai sus si
de valoarea de contract pentru Echipament si Materiale,

Sumele platite in conformitate cu prevederile prezentei clauze vor fi deduse
din Situatia de Lucrdri la momentul cand Echipamentul i Materialele sunt
incorporate in Lucrdrile Permanente si valoarea lor contractuald este inclusd in
sumele aferente situatiei de tucrari.

Art.18.5. Autoritatea contractantd va efectua plata sumelor prevdzute catre
Contractant in lei, Tn termen de cel mult 30 de zile de |la data inregistrarii facturii
la sediul acesteia, in conditiile art.18.3. Emiterea facturii se va face de catre
Ofertant numai dupa ce reprezentantul Autoritatii contractante verifica si acceptd
situatia de plata aferentd serviciilor prestate si propuse spre decontare.
Art.18.6. La fiecare situatie de platd aferentd lucrérilor executate se vor anexa in
mod obligatoriu urmatoarele:;

a. situatie de plata aferentd lucrarilor executate, acceptatd de cadtre
Autoritatea contractantd, pentru fiecare etapa in parte;

b. proces verbal de receptie pe faze determinante/lucrari ascunse,
copie ordine de incepere/sistare/reluare, dupa caz, etc;

c. documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele
puse in operd, in limba romana, respectiv in limba strdinad insotite
de traducerea autorizata in limba romana;

d. certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din
import, Tn limba roménd, respectiv in limba strdind insotite de
traducerea autorizata in limba romana;

e. buletine de verificari, masurdtori, incercdri, inclusiv pentru
materialele importate, in limba romana, respectiv in limba straina
insotite de traducerea autorizata in limba romana;

f. cartea tehnica a constructiei (sectiunea aferenta lucrarilor solicitate
la decontare).

Art.18.7. Pidtile partiale trebuie sa fie ficute, la cererea Contractantului, la
valoarea lucradrilor executate conform Contractului. Lucrdrile executate trebuie sa
fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incét sa
asigure o verificare rapidad si sigurd a lor. Din situatiile de lucrari provizorii
Autoritatea contractantd va putea face scazdminte pentru servicii facute
Contractantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decét in
cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi
legale.

Art.18.8. Situatiile de lucrdri se confirma intr-un interval de 15 zile de la data
prezentdrii. Ele vor fi intocmite pe baza cantitatilor real executate de catre
Contractant, evidentindu-se in devize distincte lucrarile suplimentare fatd de cele
cuprinse in oferta initiala.

Art.18.9. Plétile partiale se efectueaza, de reguld, la intervale lunare, dar nu
influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a Contractantului.
Platile partiale nu valoreaza receptia lucrarilor executate si platite. Termenul de
plata este cel prevazut la art. 18.5. al Contractului.

Art.18.10. Plata facturii finale se va face dupa verificarea gi acceptarea tuturor
situatiilor de lucrari si a platilor partiale efectuate de cdtre Autoritatea
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contractanta. Dacad verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special,
ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu
va fi platita conform prevederilor prezentului Contract.

Art.18.11. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de
receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie. Procesele-verbale de
receptie finald pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt
distincte din punct de vedere fizic si functional. Receptia finala va fi efectuata
conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor
sume datorate Contractantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de
eliberarea procesului verbal de receptie finala.

Art.18.12. Totodata, situatia de lucrari va fi defalcata pe subcontractanti (daca
este cazul). Orice Situatie de Lucrdri, potrivit prevederilor prezentei sub clauze,
va fi semnata de catre Reprezentantul Contractantului (Lider de contract). In caz
contrar, Situatia de Lucrari va fi nuld si fara efect.

CAP.XIX. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

Art.19.1. Ajustarea pretului lucrarilor se poate realiza conform reglementdarilor
legale, pand la finalizarea si receptionarea lucrdrilor aferente obiectivelor de
investitii, pe baza situatiilor de lucrari insusite de Contractant, dirigintele de
santier si Autoritatea contractantd, ca urmare a unei solicitari justificate din partea
Contractantului.

Art.19.2. Contractantul justifica solicitarea de ajustare a valorii aferente
cheltuielilor cu materialele prin aplicarea indicilor de cost In constructii pentru
costul materialelor, denumiti in continuare ICCM, diseminati de catre Institutul
National de Statistica si publicati lunar in Buletinul Statistic de Preturi in tabelul
15 “Indici de cost in constructii pe categorii de obiecte si pe elemente de
structura”.

Art.19.3. In vederea ajustdrii valorii solicitirii de plati se utilizeaz§ urmatoarea
formula:

Va= Vox [ (l'D'a) X ICC, /ICC gata referinta + (p+a) ]
unde:
= V2" reprezintd valoarea ajustatd a solicitarii de plata,
= V" reprezinta valoarea solicitarii de plata conform
preturilor prevazute in oferta care a stat la baza incheierii
Contractului,
= ,a" reprezintd valoarea procentuald a platii in avans,
determinatd ca raport dintre valoarea avansului primit si
nerestituit/nejustificat si pretul contractului,
= ,p” reprezintd valoarea procentuala a profitului,
determinata ca raport dintre valoarea profitului exprimata
valoric si pretul contractului,
» ICC." reprezinta indicele de cost in constructii total
aferent lunii solicitarii de plata, iar
*  ,ICCqata referintg” reprezinta indicele de cost in constructii
total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a
ofertei, conform documentatiei de atribuire sau
documentelor aferente realizarii achizitiei directe.

CAP.XX. AMENDAMENTE
Art.20.1. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de



valabilitate, se face doar in conditiile prevazute de legisiatia achizitiilor publice,
prin act aditional la prezentul Contract.

Art.20.2. Valoarea cheltuielilor "diverse si neprevdzute" prevazutad in devizul
general poate fi utilizatad in conditiile prevdzute de HG nr. 907/2016 si, respectiv
Instructiunea ANAP. nr. 1/2021.

Contractele de achizitii publice pot fi modificate conform prevederilor art.221 din
Lg.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

CAP.XXI. SUBCONTRACTAREA

Art.21.1. Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a Contractului
si/sau poate schimba Subcontractantul/Subcontractantii specificat/specificati in
Propunerea Tehnicd numai cu acordul prealabil, scris, al Autoritatii contractante.
Art.21.2. Contractantul are obligatia de a prezenta la incheierea Contractului
contractele incheiate cu Subcontractantii desemnati in cadrul ofertei depuse
pentru atribuirea acestui Contract. Contractul/Contractele de Subcontractare se
constituie anexa la Contract, facand parte integrantd din acesta.

Art.21.3. Contractantul are dreptul de a solicita Autoritatii contractante, in orice
moment pe perioada deruldrii Contractului, numai in baza unor motive justificate,
fie inlocuirea/renuntarea la un Subcontractant, fie implicarea de noi
Subcontractanti. Contractantul trebuie sa solicite, in scris, aprobarea prealabila a
Autoritatii contractante fnainte de incheierea unui nou Contract de Subcontractare.
Solicitarea in scris in vederea obtinerii aprobarii Autoritdtii contractante privind
implicarea de noi Subcontractanti se realizeazd numai dupd ce Contractantul a
efectuat el nsusi o verificare prealabild a Subcontractantului ce urmeazd a fi
propus, prin raportare la caracteristicile activitatilor care urmeaza a fi
subcontractate.

Art.21.4. Autoritatea contractanta notificd Contractantului decizia sa cu privire la
inlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant, motivind
decizia sa in cazul respingerii aprobarii.

Art.21.5. Contractantu! se obligd sa incheie Contracte de Subcontractare doar cu
Subcontractantii care isi exprimd acordul cu privire fa obligatiile contractuale
asumate de catre Contractant prin prezentul Contract.

Art.21.6. Niciun Contract de Subcontractare nu creeaza raporturi contractuale
intre Subcontractant gi Autoritatea contractantd. Contractantul este pe deplin
raspunzator fatd de Autoritatea contractantd pentru modul in care indeplineste
Contractul. Contractantul raspunde pentru actele si faptele Subcontractantilor sai
ca si cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de cdtre Autoritatea
contractantd a subcontractarii oricdrei parti a Contractului sau a angajarii de catre
Contractant a unor Subcontractanti pentru anumite parti din Contract nu
elibereazd Contractantul de niciuna dintre obligatiile sale din Contract.

Art.21.7. In cazul in care un Subcontractant nu reuseste si isi execute obligatiile
contractuale, Autoritatea contractantd poate solicita Contractantului fie s&
inlocuiasca respectivul Subcontractant cu un alt Subcontractant, care sa detina
calificdrile si experienta solicitate de Autoritatea contractanta, fie sa preia el insusi
partea din Contract care a fost subcontractata.

Art.21.8.Partea/partile din Contract incredintatd/incredintate unui
Subcontractant de Contractant nu poate/pot fi incredintate unor terte parti de
catre Subcontractant.

Art.21.9, Orice schimbare a Subcontractantului fard aprobarea prealabild in scris
a Autoritdtii contractante sau orice incredintare a unei parti din Contract, de cétre
Subcontractant citre terte parti este consideratd o incdlcare a Contractului,
situatie care indreptiteste Autoritatea contractantd la rezilierea Contractului si



obtinerea de despagubiri din partea Contractantului.
Art.21.10. in orice moment, pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul
trebuie sa se asigure ca SubcontractantuIfSubcontractantu nu afecteaza drepturile
Autoritatii contractante in temeiul prezentului Contract.
Art.21.11. In orice moment, pe perloada derularii Contractului, Autoritatea
contractanta poate solicita Contractantului sa inlocuiasca un Subcontractant care
se afla in una dintre situatiile de excludere specificate in legislatia achizitiilor
publice.
Art.21.12. in cazul in care un Subcontractant si-a exprimat optiunea de a fi platit
direct, atunci aceasta optiune este valabila numai daca sunt indeplinite in mod
cumulativ urmatoarele conditjii:
a. aceasta optiune este inclusa explicit in Contractul de Subcontractare
constituit ca anexa la Contract si facand parte integranta din acesta;
b. Contractul de Subcontractare include la réndul sau o anexa explicita
si specifica privind modalitatea in care se efectueaza plata directa
de catre Autoritatea contractanta catre Subcontractant si care
precizeaza toate si fiecare dintre elementele de mai jos:

- partea din Contract/activitate realizatéd de Subcontractant astfel
cum trebuie specificatd in factura prezentata la plat3;

- modalitatea concreta de certificare a partii din Contract/activitate
de catre Contractant rezultatul obtinut de Subcontractant/partea
din Contract executata de Subcontractant inainte de prezentarea
facturii de catre Contractant Autoritatii contractante;

- partea/proportia din suma solicitatad la plata corespunzatoare
partii din  Contract/activitatii care este 1in sarcina
Subcontractantului, prin raportare la conditiile de acceptare la
plata a facturilor emise de Contractant pentru Autoritatea
contractantd, asa cum sunt acestea detaliate in Contract;

- stabileste conditiile in care se materializeaza optiunea de plata
directa;

- precizeaza contul bancar al Subcontractantului.

CAP.XXII. PENALITATI, DAUNE-INTERESE

Art. 22.1. In cazul in care Contractantul nu fsi indeplineste la termen obligatiile
asumate prin contract sau le indeplineste necorespunzator, Autoritatea
contractanta are dreptul de a percepe o penalitate de 0,5% pentru fiecare zi de
intdrziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, aplicatéd la valoarea
contractului fara TVA. Penalitdtile se calculeazd pe toata perioada pana la
indeplinirea corespunzatoare a obligatiei.

Art.22.2. Aceste penalitati nu vor exonera Contractantul de obligatia de a termina
lucrarile sau de alte sarcini, obligatii sau responsabilitati pe care le are conform
prevederilor prezentului Contract.

Art.22.3. Contractantul este de drept in intarziere prin simpla neexecutare a
obligatiilor incepdnd cu ziua urmatoare scadentei, fara punerea formald in
intarziere sau efectuarea vreunei alte formalitati.

Art.22.4. in cazul in care, Autoritatea contractantd, din culpa sa exclusivd, nu isi
indeplineste obligatia de platad a facturii in termenul prevazut la art. 19.2. si 19.3.
din prezentul Contract, Contractantul are dreptul de a solicita plata unei penalitati
de 0,5% pentru fiecare zi de intarziere aplicata la valoarea platii neefectuate, dar
nu mai mult decat valoarea platii neefectuate, care curge de la expirarea
termenului de plata.



Art.22.5. In cazul in care, din culpa sa exclusiva, Contractantul nu reugeste sa —
si indeplineasca obligatiile asumate prin Jaloanele de progres fixate in Graficul
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), Autoritatea Contractantd
are dreptul de a calcula penalitdti conform art. 22.1.

Art.22.6. In cazul in care, din culpa sa exclusivad, Contractantul nu reuseste sa—
si indeplineasca obligatiile asumate prin/referitoare la asigurarea personalului
minim in santier conform Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric) acceptat, Autoritatea Contractanta are dreptul de a calcula penalitdti
conform art.22.1.

CAP.XXIII. MODALITf\]‘I DE INCETARE A CONTRACTULUI

Art.23.1. Prezentul Contract inceteazd de drept prin ajungerea la termen sau la
momentul la care toate obligatiile stabilite in sarcina Partilor au fost executate.
Art.23.2. Autoritatea contractantd are dreptul de a denunta unilateral contractul
in cel mult 15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi previzute
la data incheierii Contractului, cu conditia notificdrii Contractantului cu cel putin 3
zile inainte de momentul denuntdrii.

Art.23.3. Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea
contractelor sau dreptului Autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitatii
absolute a contractului de achizitie publica in conformitate cu dispozitiile dreptului
comun, Autoritatea contractantd are dreptul de a denunta unilateral Contractul in
una dintre urmatoarele situatjii:

a. Contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una
dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de
atribuire, conform legislatiei achizitiilor publice;

b. Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantului deoarece au
fost incdlcate grav obligatiile care rezultd din legislatia europeand
relevantd si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie
a Uniunii Europene.

Art.23.4, Contractul este reziliat de plin drept, féra interventia instantei de
judecatd sau orice altd formalitate prealabild in situatia in care Contractantul se
angajeazd sau incheie orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori
indirect, in scopul indeplinirii Contractului cu persoane fizice sau juridice care au
fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de
participare/ofertelor depuse n cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti
angajati ai Autoritdtii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie
implicat in procedura de atribuire cu care Autoritatea contractantd/furnizorul de
servicii de achizitie implicat/a in procedura de atribuire a fincetat relatiile
contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei
perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului.

Art.23.5. Autoritatea contractantd poate rezilia Contractul cu efecte de plin drept
(de jure) fard necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati
sau instante de judecata sau arbitrale, In oricare dintre situatiile urmatoare, dar
nelimitdndu-se la acestea:

a. Contractantul nu executa Contractul in conformitate cu obligatiile
asumate la art.12 din prezentul Contract (incluzand si fara a se limita
la acestea, executarea necorespunzatoare, executarea cu intarziere,
executarea partiald/incompletd, indeplinirea conditiilor tehnice
si/sau de personal efc);

b. Contractantul refuzd sau omite sa aduca la indeplinire instructiunile
emise de catre Autoritatea contractantd ori refuza sa raspunda
solicitdrilor acestuia;
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c. Contractantul cesioneazd obligatiile rezultate din Contract ori
subcontracteaza cu nerespectarea prevederilor Contractului sau ale

legii;
d. Contractantul esueaza in a
furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori

asigurarile solicitate prin Contract;

e. are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu
privire la personalitatea juridica, natura sau controlul
Contractantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari
sunt realizate prin Act aditional la Contract, cu respectarea
dispozitiilor legale;

f. Contractantul finlocuieste expertii nominalizati fara acordul

_ Autoritatii contractante;
Art.23.6. In cazul producerii/aparitiei oricaruia din evenimentele sau
circumstantele precizate la art. 24.5, Autoritatea contractanta are dreptul sa
rezilieze contractul, rezilierea operand de plin drept fara nicio alta notificare
prealabild, fard Tncuviintarea vreunei instante judecatoresti si fara a mai fi
necesara indeplinirea vreunei alte formalitati. Autoritatea contractantd are dreptul
la despagubiri cu titlu de daune-interese compensatorii.
Art.23.7. Incetarea Contractului nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractante si nu inlatura raspunderea partii care, in mod
culpabil, a cauzat incetarea Contractului.
Art.23.8. Prevederile Contractului in materia rezilierii Contractului se completeaza
cu prevederile in materie ale Codului Civil in vigoare.
Art.23.9. In cazul in care Ofertantul refuza nejustificat sd asigure respectarea
jaloanelor de progres asumate conform Graficului Gantt prezentat prin oferta si
actualizat prin Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) -
si nu se conformeaza in 30 de zile incepand cu prima zi dupa constatarea
neindeplinirii obligatiei, se va aplica pactul comisoriu, iar contractul se considera
desfintat de drept fara a mai fi necesarda punerea in intarziere si vreo alta
formalitate prealabila.

CAP.XXIV, CESIUNEA

Art.24.1. In prezentul Contract este permisa cesiunea drepturilor si obligatiilor
nascute din acest Contract, numai cu acordul prealabil scris al Autoritatii
contractante si in conditiile Legii nr. 98/2016.

Art.24.2. Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile
sale asumate prin Contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al Autoritatii
contractante.

Art.24.3. Cesiunea nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate privind
garantia sau orice alte obligatii asumate prin Contract.

Art.24.4. Contractantul este obligat sa notifice Autoritatea contractanta cu privire
la intentia de a cesiona drepturile sau obligatiile nascute din Contract. Cesiunea
va produce efecte doar daca toate partile convin expres asupra acesteia.
Art.24.5. In cazul in care drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin
Contract sunt preluate de catre un alt operator economic, ca urmare a unei
succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare,
Contractantul poate sa cesioneze oricare dintre drepturile si obligatiile ce decurg
din Contract, inclusiv drepturile la platd, doar cu acceptul prealabil scris din partea
Autoritatii contractante. In astfel de cazuri, Contractantul trebuie sa furnizeze
Autoritatii contractante informatii cu privire la identitatea entitdtii careia ii
cesioneaza drepturile.



Art.24.6. Orice drept sau obligatie ce se cesioneaza de catre Contractant fara o
autorizare prealabila din partea Autoritdtii contractante nu este executoriu
impotriva Autoritatii contractante, nefiind opozabil acesteia.

Art.24.7. In cazul transmiterii/preludrii obligatiilor de catre Contractant,
notificarea genereaza initierea novatiei intre cele doud Parti, cu conditia respectarii
cerintelor stabilite prin art. 221 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Legea nr. 98/2016
pentru:

a. Operatorul Economic ce preia drepturile si obligatiile Contractantului
din acest Contract, care indeplineste criteriile de calificare stabilite
initial, respectiv in cadrul procedurii din care a rezultat prezentul
Contract,

b. prezentul Contract, cu conditia ca aceastd modificare sd nu
presupuna alte modificari substantiale ale Contractului,

c. Autoritatea contractantd, dar sa nu se realizeze cu scopul de a eluda
aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea nr. 98/2016.

Art.24.8. In cazul incetsrii anticipate a Contractului, Contractantul principal
cesnoneaza Autoritatii contractante contractele incheiate cu Subcontractantii.
Art.24.9. in cazul in care Tertul sustindtor nu si-a respectat obligatiile asumate
prin angajamentul ferm de sustinere, dreptul de creantd al Contractantului asupra
Tertului sustinator este cesionat cu titlu de garantie, cdtre Autoritatea
contractanta.

CAP.XXV. FORTA MAJORA

Art.25.1. Daca o parte este sau va fi impiedicatd prin forta majora sa fisi
indeplineasca oricare din obligatiile sale, partea afectatd va notifica cealalt3 parte
in termen de 3 zile de la data constatérii interventiei acestor imprejurari si va lua
toate masurile care se impun in vederea inlaturdrii sau limitarii consecintelor sau
prejudiciilor produse celeilalte parti.

Art.25.2. Daca este necesar, Contractantul va suspenda executia lucrarilor si, in
masura in care, in prealabil, s-a convenit astfel cu Autoritatea contractants, va
retrage utilajele Contractantului de pe santier.

Art.25.3. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor
asumate prin Contract, pe toata perioada in care actioneazd, sub rezerva
constatarii ei potrivit legii.

Art.25.4. Forta majora nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor partilor pentru
lucrdrile executate anterior interventiei imprejurdrilor ce justifica suspendarea
executarii contractului.

Art.25.5. Indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei
majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia
acesteia.

Art.25.6. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada
mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti
incetarea de plin drept a prezentului contract, fard ca vreuna dintre parti s& poata
pretinde celeilalte daune-interese.

CAP.XXVI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.26.1. Autoritatea contractanta si Contractantul vor face toate eforturile
pentru a rezolva pe cale amiabild orice neintelegere sau disputd care se poate ivi
intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea Contractului.

Art.26.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative Autoritatea
contractanta si Contractantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta
contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de cédtre instantele



judecdtoresti competente pe raza carora isi are sediul beneficiarul.

CAP.XXVII.LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
Art.27.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

CAP.XXVIII. COMUNICARI

Art.28.1. Orice comunicare facuta de Parti va fi redactatd in scris si depusa
personal de Parte sau expediata prin scrisoare recomandatd cu confirmare de
primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigura confirmarea primirii
documentului.

Art.28.2. Comunicarile intre Parti se pot face si prin fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Art.28.3. In cazul in care expeditorul solicitd confirmare de primire, aceasta
trebuie sa indice aceasta cerintd in comunicarea sa si sa solicite o astfel de dovada
de primire ori de cate ori existd un termen limita pentru primirea comunicarii. In
orice caz, expeditorul ia toate masurile necesare pentru a asigura primirea la timp
si in termen a comunicarii sale.

Art.28.4. Orice document (dispozitie, adresa, propunere, inregistrare, Proces-
Verbal de Receptie, notificare si altele) intocmit in cadrul Contractului, este realizat
si transmis, in scris, intr-o forma ce poate fi citita, reprodusa si inregistrata.
Art.28.5. Orice comunicare intre Parti trebuie sa contind precizari cu privire la
elementele de identificare ale Contractului (titlul si numarul de inregistrare) si sa
fie transmisa la adresa/adresele mentionate in contract.

Art.28.6. Orice comunicare facuta de una dintre Parti va fi consideratad primita:

a. la momentul inménarii, daca este depusa personal la contractant
sau, In cazul Autoritdtii contractante, la data inregistrarii acesteia la
registratura institutiei;

b. la momentul primirii de catre destinatar, in cazul trimiterii prin
scrisoare recomandatd cu confirmare de primire;

c. la momentul primirii confirmarii de catre expeditor, in cazul in care
comunicarea este facuta prin fax sau e-mail (cu conditia ca
trimiterea sa nu fi intervenit intr-o zi nelucratoare, caz in care va fi
considerata primita la prima ora a zilei lucratoare urmatoare).

Art.28.7. Partile se declard de acord ca nerespectarea cerintelor referitoare la
modalitatea de comunicare stabilite Tn Contract sa fie sanctionatd cu
inopozabilitatea respectivei comunicari.

Art.28.8. In orice situatie in care este necesara emiterea de notificari, instiintari,
instructiuni sau alte forme de comunicare de catre una dintre Parti, dacd nu este
specificat altfel, aceste comunicari vor fi redactate in limba Contractului si nu vor
fi retinute sau intarziate in mod nejustificat.

Art.28.9. Nici o modificare a datelor de contact prevazute in prezentul Contract
nu este opozabila celeilalte Parti, decat in cazul in care a fost notificata in prealabil.
CAP.XXIX. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI

Art.29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

CAP. XXX. DISPOZITII FINALE

Art.30.1. Contractantul va respecta toate prevederile legale in vigoare care contin
reglementari referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului, Normativele
Europene specifice activitatilor din domeniu, Hotardrea Consiliului Local nr.
189/2017, respectiv Regulamentul privind normele pentru lucrarile tehnico-
edilitare care se executa pe domeniul public si/sau privat al municipiului
Constanta, prin luarea tuturor masurilor ce se impun in vederea indeplinirii



obiectului contractului, dar si pentru protejarea personalului acestuia.

Art.30.2. Contractantul este obligat sa asigure masurile organizatorice si
tehnologice corespunzatoare, pentru respectarea strictd a Caietului de Sarcini si a
tuturor prevederilor legale specifice activitatilor contractate.

Art.30.3. Partile declara expres ca au citit Contractul, inclusiv anexele, inainte de
semnarea acestuia i cd acesta corespunde vointei lor.In considerarea prevederilor
legale aplicabile Contractului, inclusiv a articolului 1203 Cod Civil, partile confirma
acest lucru semnand prin reprezentantii lor autorizati in mod legal acest contract
si consimtind asupra fiecdrei clauze din Contract si anexele sale, inclusiv asupra
celor care pot fi calificate drept clauze neuzuale, cu privire la care Contractantul a
fost informat si le-a inteles pe deplin. .
Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru
fiecare parte.
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