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A. PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITH

1.1 Denumirea obiectivului de investitii:
,Realizare lucrari, modernizare si dotare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare
pentru Colegiul Comercial Carol I”

Str. Decebal, nr. 15, Municipiul Constanta

1.2 Ordonator principal de credite/investitor:
Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Constanta
Bd. Tomis, nr. 51, Constanta
telefon: 0241.488.123

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar):

Nu e cazul

1.4 Beneficiarul investitiei:
Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Constanta
Bd. Tomis, nr. 51, Constanta
telefon: 0241.488.123

Colegiul Comercial Carol |
Str. Decebal, nr. 15, Municipiul Constanta
1.5 Elaboratorul documentatiei:
S.C. MID WORK CONSULTING S.R.L.
Cod fiscal: RO 32117000
Loc. Murfatlar, oras Murfatlar, strada Mihai Eminescu, nr. 58, bl. A11, sc. B, Etaj 2, ap
29, judet Constanta
telefon: 0726.681.381, e-mail: office@midwork.ro

1.6 Data elaborarii documentatiei:
Decembrie 2019

1.7 Faza de proiectare:

Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.L.);
1.8 Numar contract:

Contract de prestari servicii nr. 222164/15.11.2019
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTII

2.1 Prezentarea contextului: politici, strateqii, legislatie, acorduri relevante,

structuri institutionale si financiare

Scopul prezentei documentatii il constituie elaborarea Documentatiei Tehnico-
Economice de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.l.), pentru ,Realizare lucrari,
modernizare si dotare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare pentru Colegiul
Comercial Carol I”, in vederea stabilirii masurilor si lucrarilor care sunt necesare pentru

obtinerea Autorizatiei de securitate la incendiu.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Imobilul din Municipiul Constanta, str. Decebal, nr. 15, apartine Unitatii Administrativ-
Teritoriale Constanta, are suprafata terenului de 4048mp si suprafata construita 1631mp,
identificat prin numar cadastral 247812.

Unitatea de invatamant, Colegiul Comercial Carol | Constanta este o institutie cu
personalitate juridica, compusa din doua corpuri A si B:

- Cladire existenta construita in anii 1975-1976;

- Cladire noua alipita cladirii vechi in anul 1999.

Extinderea din cadrul Colegiului Comercial Carol | (C3 — Corp B), cu regim de inaltime
D+P+2E, a fost data in folosinta in anul 2009, finantat conform HG nr. 300/28.03.2007 din
fonduri de la bugetul de stat. In cadrul acestui colegiu isi desfasoara cursurile un numar de
890 elevi.

Conform Ordinului MAI nr. 129/2016, Anexa nr. 4 cladirea trebuie sa obtina
autorizatie de securitate la incendiu. Unitatea scolara a intocmit si a depus dosarul pentru
autorizare ISU ,Dobrogea” dar acesta a fost respins deoarece nu au fost indeplinite conditiile
conform legislatiei in vigoare.

Pentru obtinerea Autorizatiei de securitate la incendiu pentru buna functionare a
Colegiului Comercial Carol | si punerea in siguranta a elevilor si a personalului angajat din
aceasta institutie, este necesara executia unor lucrari de modernizare si dotare a cladirii,
care constau in: dispozitive pentru evacuarea fumului din incaperea cu destinatia de
,magazie”, sistem de siguranta pe caile de evacuare si iluminat pentru hidrantii interiori de

incendiu, echiparea cu instalatie de detectie semnalizare a incendiilor.
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2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Prin realizarea investitiei se doreste obtinerea Autorizatiei de securitate la incendiu
pentru buna functionare a Colegiului Comercial Carol | si punerea in siguranta a elevilor si

a personalului angajat din aceasta institutie.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1 Particularitati ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan);

Obiectivul de investitie propus se afla in intavilanul Municipiului Constanta, str.
Decebal, nr. 15, are suprafata terenului de 4048mp si suprafata construita 1631mp,
identificat prin numar cadastral 247812.

Pe amplasament se afla urmatoarele constructii:

- Corp C1 — Colegiul Comercial Carol | (Corp A), cu regim de inaltime P+3E,

suprafata construita de 890 mp, iar suprafata construita desfasurata de 3512mp;

- Corp C2 — Sala de sport, cu regim de inaltime P+2E(partial), suprafata construita

de 518 mp, iar suprafata construita desfasurata de 624mp;

- Corp C3 - Colegiul Comercial Carol | (Corp B), cu regim de inaltime D+P+2E,

suprafata construita de 206 mp, iar suprafata construita desfasurata de 785mp;

- Corp C4 - Chiosc, cu regim de inaltime P, suprafata construita de 17 mp, iar

suprafata construita desfasurata de 17mp.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
Imobilul se invecineaza:

e La Nord — str. Decebal;

e La Sud - Scoala nr. 28 |.E. 225230

e La Est-— alee acces individuala Scoala nr. 28;

e La Vest — Unitate Militara.

c) datele seismice si climatice:
Conform P100/1-2013, " Cod de proiectare seismica — partea 1", intensitatea pentru

proiectare a hazardului seismic este descrisa de valoarea de varf a acceleratiei terenului,
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ag (acceleratia terenului pentru proiectare) determinata pentru intervalul mediu de recurenta
de referinta (IMR) de 225 ani, corespunzator starii limitd ultime (SLU), are valoarea
ag=0.20g, iar valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns este TC=0.7sec.
Conform P100/1-2006, " Cod de proiectare seismica — partea 1", intensitatea pentru
proiectare a hazardului seismic este descrisa de valoarea de varf a acceleratiei terenului,
ag (acceleratia terenului pentru proiectare) determinata pentru intervalul mediu de recurenta
de referintda (IMR) de 100 ani, corespunzator starii limita ultime (SLU), are valoarea
ag=0.16g, iar valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns este TC=0.7sec.
Din punct de vedere seismic, amplasamentul analizat se incadreaza in macrozona
de intensitate seismica “71” (Conform SR 11100/1-93 “Zonare seismica — Macrozonarea
Teritoriului Romaniei”). Aceasta valoare reprezinta o intensitate cu valoarea de 7 pe scara
MSK avand o perioada medie de revenire de 50 de ani (indicele 1). Macro-zonarea se
raporteaza la suprafata terenului liber pentru conditii de teren mediu (pachet geologic
superficial cu viteza de propagare a undelor “ S “ de 300-500 m/s, exceptand stratul de

pamant vegetal).

d) studii de teren:
(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementarilor tehnice in vigoare

Nu este cazul.

(if) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de
stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz

Consideratii geomorfologice, geologice si hidrogeologice

Din punct de vedere al raionarii fizico-geografice, amplasamentul studiat este situat in
Dobrogeade Sud, subunitatea litoralului maritim sud-dobrogean.

Trasaturile proprii ale reliefului desemneaza Dobrogea de Sud ca pe o unitate fizico-
geografica tipica de podis, in conditiile unei structuri unitare de platforma, peste cristalinul
proterozoic aparand mai importante calcarele cretacice si sarmatiene, iar la suprafata mantia
de depozite loessoide. Miscarile neotectonice cuaternare au ridicat sectorul sud-vestic mai
mult, determinand inaltimile actuale (150-200m) si caracterul antecedent al vailor dunarene.

Aspectul general este de campie inalta, calcaroasa, acoperita cu depozite groase de

loess, care domina prin abrupturi unitatile mai joase (valea Dunarii in vest si Litoralul maritim
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in est). Format dintr-un tarm inalt cu faleza marina, litoralul maritim sud-dobrogean este
modelat in depozite loessoide si calcare.

Litoralul maritim sud-dobrogean este foarte putin fragmentat de vai ce sunt tributare
Marii Negre, cu spatii interfluviale netede. Aceste vai au cursul superior adanc sapat in placa
de calcare sarmatiene, deschizandu-se larg spre tarm, unde prin bararea gurilor de de
varsare au fost transformate in limane fluvio-marine. La sud de capul Midia, se gasesc o serie
de lagune, reprezentate prin lacul Siutghiol si mlastinile Comorova si Mangaliei, inchise prin
cornoane de nisip cu intercalatii de cochilii si strate de material organic, indiferite stadii de
tubificare.

Altitudinea medie a litoralului maritim sud-dobrogean este de 60-70m, crescand la sud
de valea Albesti la 80-90m. De-alungul tarmului, pe o fasie de 5-6 km, litoralul este insotit de
0 prispa (treapta) cu altitudini de 20-40m (terasa de abraziune), in care este sculptata faleza.
Inaltimea acesteia ajunge la 40m, scazand de la nord spre sud, prezentand cca. 30-35 m la
Constanta si cca 17m la Mangalia.

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente
Imobilul dispune de urmatoarele echipamente tehnico-edilitare care nu necesita
devierea si extinderea lor — retele electrice de inalta si medie tensiune, retele de distributie

apa rece si canalizare, alte tipuri de retele (telefonie, iluminat public, cablu receptie TV).

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;
Investitia poate fi afectata de numerosi factori de risc, care pot aparea atat in stadiul
de proiectare cat si in stadiul de executie ducand la o serie de deficiente.
Deficiente ce se produc in timpul executiei:
¢ inlocuirea la locul de punere in opera a materialelor prevazute in proiect cu altele de
calitate inferioara,;
e nerespectarea tehnologiei de executie (succesiunea fazelor tehnologice, lucrul in
conditii speciale etc.);
e pagube materiale cauzate de incendii, trasnet, furtuna, grindina, ploi torentiale,
inundatii, accidente ale mijloacelor de transport in timpul transportului materialelor,
accidente in timpul operatiilor de incarcare-descarcare, furtul unor echipamente,

materiale etc; ceea ce poate duce la cresterea costurilor, intarzieri;
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Deficiente ce se produc in timpul exploatarii:

deficiente ascunse, cauzate de executia necorespunzatoare, si care ies in evidenta
in timpul folosirii constructiei si pot produce degradari ale constructiilor;

deficiente puse in evidenta de solicitarile de exploatare, normale, dar cu valorile
maxime;

deficiente care apar in timpul sau din cauza exploatarii si care sunt provocate de lipsa
de intretinere normala a constructiei, de depasirea incarcarilor admise, de
schimbarea neautorizata a destinatiei cladirii sau interventii neautorizate asupra
structurii de rezistenta, de exploatarea necorespunzatoare a instalatiilor si utilajelor
ce functioneaza in cladire (ce pot conduce la degajari accidentale de gaze sau lichide
corozive, cu actiune agresiva asupra elementelor constructiei).

Aceste deficiente, neidentificate sau neremediate la timp, pot duce la degradarea

constructiei intr-un timp mai rapid decat durata de viata a constructiei, rezultand aparatia

unor costuri suplimentare in perioada de exploatare pentru reabilitarea constructiei, sau, in

cazuri grave, se poate ajunge chiar la desfiintarea constructiei.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura

sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta

conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Conform OMC nr. 2.828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul

ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice,

actualizata, si a Listei monumentelor istorice disparute, cu modificarile ulterioare, imobilul

este situat in:

Necropola orasului antic Tomis, Cod CT-lI-s-A-02555, nr. Crt. 15, perimetrul delimitat
de strada lederei, bd. Aurel Vlaicu de la instersectia cu bd. 1Mai, str. Cumpenei, str.
Nicolae Filimon, bd. Aurel Vlaicu pana la Pescarie — la S de Mamaia, malul marii si
Portul Comercial;

Siturban, Cod CT-11-s-B-02842, nr. crt. 490, strazile Stefan cel Mare, Saligny Anghel,
Grivita, Bratescu Constantin, Sarmizegetusa, Dacia, Decebal, Bolintineanu Dimitrie,
Sabinelor, Abdulachim Kiazim, Vladimirescu Tudor, Avram lancu, Atelierelor,
Olteniei, Duca lon Gheorghe, Jupiter, Mercur, Lazar Gheorghe, Mihaileanu Stefan,
Romulus Petre, Enescu George, Voronca llarie, Mihai Viteazul, Miron Costin,

Lahovary lon, Siretului, G-ral Manu, Rascoala 1907, Bd. Tomis, Kogalniceanu Mihail,
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Mircea cel Batran, Smardan, Banescu lon, Puskin, Parvan Vasile, Eminescu Mihai,
Eroilor, Bd. Mamaia (nr. 2-52).

3.2. Reqgimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti,
drept de preemptiune;
Terenul in suprafata de 4048mp este identificat prin numarul cadastral 247812 si este

in proprietatea Unitatii Administrativ-Teritoriale Municipiul Constanta.

b) destinatia constructiei existente;
Imobilul are destinatia de unitate de invatamant.

Destinatiile incaperilor si spatiile aferente constructiei:

Nr. Crt. Compartiment
DEMISOL
1. Vestiar ingrijitoare
2. Magazie mecanic de intretinere
3. Magazie 1
4. Magazie 2
5. G.S.
6. Culoar
7. Camera pompelor
PARTER
8. Holuri
9. Sala de clasa
10. Sala de clasa
11. Sala de clasa
12. Sala de clasa
13. Sala de clasa
14. Cabinet limbi straine
15. Administrator
16. Case de scari
17. Vestiar profesor sport
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18. Sala de sport
19. Camera ECS
20. Grupuri sanitare
21. Lift
22. Cancelarie cu anexa
23. Biblioteca
24. Director adjunct
25. Director
26. Secretariat
ETAJ 1
27. Culoar recreatie
28. Sala de clasa
29. Sala de clasa
30. Sala de clasa
31. Sala de clasa
32. Sala de clasa
33. Amfiteatru
34. Cabinet CEAC
35. Cabinet contabilitate
36. Case de scara
37. Vestiar baieti cu G.S.
38. Vestiar fete cu G.S.
39. Bufet scoala
40. Grupuri sanitare
41. Magazie frig
42. Culoar
43. Laborator bucatarie
44, Vestiar bucatarie
45. Magazie bucatarie
ETAJ 2
46. Culoar recreatie
47. Sala de clasa
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48. Sala de clasa
49. Sala de clasa
50. Sala de clasa
51. Cabinet psihologie
52. Amfiteatru
53. Case de scari
54. Sala fitness
55. Clasa
56. Grup sanitar B
57. Grup sanitar F
58. Contabilitate
59. Laborator AEL 1
60. Anexa AEL 1
61. Laborator AEL 2
62. Anexa AEL 2
63. Laborator stiinte cu anexa
64. Culoar
ETAJ 3
65. Arhiva
66. Laborator firma de exercitiu
67. Clase
68. Case de scari
69. Culoar de recreatie
70. Grup sanitar
71. Grup sanitar
72. Culoar
73. Cabinet medical
74. Laborator AP cu anexa
75. Laborator comert cu anexa
76. Cabinet turism cu anexa
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c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in
zone construite protejate, dupa caz;

Nu este cazul.

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism,
dupa caz.

Nu este cazul.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta,

> In conformitate cu prevederile H.G. nr. 766 din 21 noiembrie 1997, Anexa 3,
,,REGULAMENT privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor”, Capitolul
Il, Art.6 categoria de importanta a constructiei este C - constructii de importanta
normala.
Conform Art.7 categoria de importanta se stabileste de catre proiectant, la cererea
investitorului, Tn cazul constructiilor noi, sau a proprietarului, Th cazul constructiilor
existente, atunci cand este necesar, pentru lucrari de investitii sau n alte cazuri.
Pentru fiecare constructie se stabileste o singura categorie de importanta si aceasta
va fi inscrisa in toate documentele tehnice privind constructia: autorizatia de
construire, proiectul de executie, cartea tehnica a constructiei, documentele de
asigurare.
Conform Art.10 categoria si clasa de importanta stabilite pentru o constructie nu se
vor modifica decat la schimbarea destinatiei sau in alte conditii care impun aceasta,
prin documentatii motivate.

> In conformitate cu prevederile ,,Codului de proiectare seismica” P100/2013, partea |,
.,Prevederi de proiectare pentru cladiri”, constructia apartine clasei a ll-a de
importanta si de expunere la cutremur avand factorul de importanta yie = 1.2, factor
de importanta ce este asociat cu evenimente seismice avand intervalul mediu de

recurenta IMR=225ani (cu probabilitatea de depasire de 20% in 50 de ani).

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

Nu este cazul.
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c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Corp C1 — construit in anii 1970, cu regim de inaltime P+2E, actualmente P+3E, sali
de curs, camere administrative etc;

Corp C2 — construit in anii 1970, cu regim de inaltime P +2E, sala de sport si spatii
de depozitare;

Corp C3 — extindere, construitd in anul 1999, cu regim de inaltime D+P+1E,

supraetajare in 2006 cu un etaj inalt, sali de clasa si amfiteatru.
d) suprafata construita
Suprafata terenului = 4048mp;

Suprafata construita = 1631mp.

e) suprafata construita desfasurata
Suprafata construita desfasurata = 4938mp;

f) valoarea de inventar a constructiei

Valoarea de inventar a imobilului este de 580.119,36 lei.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

Nu e cazul.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale

auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric Th cazul imobilelor

care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in

zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor

evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu:

degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate,

cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala

gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

Analiza starii constructiei pe baza concluziilor expertizei tehnice la cerinta
rezistenta mecanica si stabilitate:
Constructia este formata din 3 corpuri de cladire cu forma regulatda in plan.

Dimensiunile generale sunt de 79.15 x 29.10m.
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Structura corpului de cladire C1 este de tip mixt, cu cadre din beton armat si zidarie
portanta, dispuse in sistem celular, cu plansee din beton armat.

Corpul C2 are de asemenea o structura de tip mixt, cu cadre din beton armat si
zidarie portanta.

Structura corpului C3 este realizata din cadre de beton armat, iar supraetajarea este
cu structura din cadre metalice contravantuite.

Elementele verticale ale structurii sunt dispuse ortogonal, pe cele doua directii
principale.

Principalele elemente structurale ale constructiilor sunt: fundatiile din beton armat,
stalpi, grinzi si plansee din beton armat. Peretii subsolului sunt realizati din beton armat.

Fundatiile sunt de tipul grinzi continui din beton armat.

Nu au fost realizate incercari pe materiale, intrucat Expertiza Tehnica se realizeaza
conform C254/2017, fara Evaluarea Riscului Seismic.

Modul de lucru al structurii este cu preluarea sarcinilor verticale de catre plansee,
grinzi si centuri si dirijarea lor catre peretii portanti, iar de aici la fundatii.

Sarcinile orizontale se transmit stalpilor (corpul C3) sau cadrelor din beton armat cu
umplutura din zidarie portanta (corpurile C1 si C3), iar de aici la fundatii, planseele din beton
armat avand rolul unor saibe rigide.

Peretii de compartimentare interiori care sunt realizati din zidarie si nu participa activ
la schema structurala, dar constituie incarcari masice (rol pasiv) pentru celelalte elemente
active.

Corpurile de cladire se afla intr-o stare fizica buna si relativ bine intretinute.

Finisajele exterioare se afla in stare relativ buna.

Nu au fost identificate tasari sau abateri de la liniaritatea elementelor care sa indice
aparitia unor eventuale efecte de ordin |l, care sa afecteze starea de eforturi in elementele
structurale sau capacitatea de rezistenta si stabilitate a acestora.

Hidroizolatiile sunt in stare relativ buna, intrucat nu au fost identificate infiltratii la
nivelul intradosului planseelor peste ultimul nivel.

Trotuarul perimetral constructiei se afla in stare relativ buna, necesitand reparatii

minimale (refacere impermeabilizare intre trotuare si cladire).
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Analiza starii constructiei pe baza concluziilor expertizei tehnice la securitate
laincendiu:
Numarul compartimentelor de incendiu si ariile acestora:

- 1 compartiment de incendiu cu suprafata totala de 1.831 mp, reprezentat de corpurile
de cladire analizate. Cladirile care se afla la limita compartimentelor de incendiu se
afla la distante normate fata de compartimentul de incendiu de gradul Il de rezistenta
la foc, exceptand cladirea cu destinatie de unitate militara aflata la distanta de 5,5 m
care este separata de cladirea analizata printr-un perete plin CO/Al, cu EI 180
prevazut la sala de sport. Fata de salile de clasa se respecta distanta de minim 6 m.
Suprafata analizata se incadreaza in limitele admise pentru compartimentele de

incendiu ale cladirilor civile publice supraterane cu mai multe niveluri si gradul Il de

rezistenta la foc, conform tabelului 3.2.4. din P 118/99.

Numarul fluxurilor de evacuare:

- capacitatea unui flux - 75 persoane de varsta scolara (liceala);

- utilizatori - 486 de persoane;

- numarul de fluxuri necesare la nivelul parterului:

- 340 + 0.6 x 280 + 0.6 x 3 = 509.8 persoane : 75 = 6.8, rotunjit 7 fluxuri necesare la
nivelul parterului;

- la sala de sport sunt prevazuti maxim 70 de utilizatori, deci 1 flux ;

- laboratoarele, sala de sport si sala de gimnastica, nu sunt sali permanente de clasa.
In situatia in care se afla elevi in aceste incaperi, acestia provin din sali de clasa care
raman neocupate ca urmare a programei scolare. Fluxurile nu sunt fixe in interiorul
cladirii, ca urmare a existentei acestor laboratoare. Persoanele care s-ar afla in
aceste incaperi pot proveni atat de la acelasi nivel cat si de la celalalt nivel. In oricare

situatie, la nivelul usilor de evacuare din cladire numarul fluxurilor este acelasi.

Fluxurile de persoane se evacueaza astfel:

- sala de sport prin usa din axul V/7-8 direct in exterior si prin usa din axul V/11-12 in
hol si de aici in exterior ;

- scara exterioara preia un flux de la amfiteatrul etajului 2 ;

- scara centrala preia utilizatorii din axele A-N/4-6 si A ‘O/1-3 ;

- scara din axul U-V preia clasele din axele O-V/8-10.
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3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din

punctul de vedere al asiqurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit leqii.

In ceea ce urmeaza sunt prezentate solutiile raportului de expertiza tehnica:

Evaluarea sigurantei seismice si incadrarea in clasele de risc seismic se face pe baza

a 3 categorii de conditii care fac obiectul investigatiilor efectuate in cadrul evaluarii. Pentru

orientarea in decizia finala privitoare la siguranta structurii (incadrarea in clasa de risc a

constructiei) masura in care cele 3 categorii de conditii sunt indeplinite este cuantificata prin

intermediul a 3 indicatori. Acestia sunt:

» R1 gradul de indeplinire al conditilor de alcatuire seismica (gradul de

indeplinire al conditiilor de alcatuire seismica). Indicatorul R1 la valori pe baza
punctajului atribuit fiecarei categorii de conditii de alcatuire, dat in lista
specifica tipului de structura analizat. Punctajul maxim R1,max = 100
corespunde unei constructii care indeplineste integral toate categoriile de
conditii de alcatuire;

R2 - gradul de afectare structurala care exprima proportia degradarilor
structurale produse de actiunea seismica si de alte cauze. Indicatorul R2 si
valori pe baza punctajului atribuit diferitelor categorii de degradari structurale
si nestructurale dat in lista specifica tipului de constructie analizat. Punctajul
maxim R2,max =100, corespunde unei constructii cu integritatea neafectata
de degradari;

R3 - gradul de asigurare structurala seismica care reprezinta raportul intre
capacitatea si cerinta structurala seismica, exprimata in termeni de rezistenta
in cazul folosirii metodologiilor de nivel 1 si 2. Indicatorul R3 evidentiaza
capacitatea de rezistenta si de deformabilitate a structurii in raport cu cerintele

seismice.

Valorile celor 3 indicatori se asociaza cu o anumita clasa de risc.

Avand in vedere cei trei indicatori R1, R2 si R3, precum si principiul conform caruia

decizia privind incadrarea cladirii intr-o anumita clasa de risc trebuie sa fie rezultatul unei

analize complexe a ansamblului conditiilor de diferite naturi, cladirea se incadreaza in

clasa derisc seismic Rs Ill.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz

Nu e cazul.
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4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI
ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE:

Concluziile Expertizei tehnice la cerinta rezistenta mecanica si stabilitate

Expertiza tehnica s-a efectuat la solicitarea beneficiarului, in vederea stabilirii
conditiilor tehnice in care se pot realiza lucrarile descrise anterior, in conformitate cu
normele aflate in vigoare la data realizarii prezentei expertizei tehnice, Decembrie 2019.

Lucrarile propuse nu afecteaza rezistenta si stabilitatea constructiei expertizate si
nici a constructiilor existente vecine.

Perioada de utilizare ulterioara expertizarii considerata de catre expert este de 50ani.

La realizarea oricarui fel de lucrari de constructii si instalatii, se vor lua toate masurile
si se vor efectua toate lucrarile necesare asigurarii cerintelor esentiale definite de Legea nr.
10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Lucrarile trebuie executate de echipe de lucratori calificati sub indrumarea unui cadru
tehnic si sub supravegherea dirigintelui de santier, atestat de MLPAT.

Executia lucrarilor va fi condusa, de cadre tehnice cu experienta, care raspund direct
de instruirea personalului care executa operatiile si de respectarea fiselor tehnologice
privind executia lucrarilor la Tnaltime.

Nu se vor aduce modificari ale peretilor din zidarie existenti, in afara celor prevazute
in prezentul raport de expertiza tehnica, decat cu luarea de masuri suplimentare, care for
face obiectul unei documentatii tehnice (certificat de urbanism, avize, autorizatie de

constructie si proiect tehnic), care va fi insusita si de catre Expertul Tehnic.

Concluziile Expertizei tehnice la cerinta securitate la incendiu
Se considera ca situatia existenta la data efectuarii expertizei este corespunzatoare
din punctul de vedere al cerintei fundamentale C - securitatea la incendiu, numai in conditiile
solutionarii urmatoarelor masuri:
e la parterul scolii usile care asigura evacuarea vor fi prevazute cu manere antipanica,
e se va asigura o latime minima de 1,2m pentru scara exterioara metalica ;
e toate usile claselor si cele de pe caile de evacuare vor avea sensul de deschidere

spre exterior;
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e usile de acces la casele de scari vor fi pline si prevazute cu dispozitive de
autoinchidere;

e distributia fluxurilor de evacuare se va face astfel incat sa se asigure lungimea
minima a caii de evacuare sau se vor lua masuri constructive pentru asigurarea
acestei lungimi minime ;

e camera pompelor apa incendiu ce se propune va fi separata prin pereti A1/C0 EI 180,
planseu din b.a. A1/CO REI 90, usa EI 90C;

e camera centralei de detectie ce se propune va fi separata prin pereti A1/CO EI 60,
planseul este din b.a. avand EI 60, iar usa de acces va fi EI230 C;

e Dbiblioteca este separata prin pereti incombustibili A1/CO EI 180, planseu REI 45, iar
usa ce se propune a obtura golul de acces va fi EI290 C;

e in cazul demisolului, golurile existente din elementele de constructie rezistente la foc
vor fi etansate cu materiale care asigura rezistenta la foc a materialului strapuns;

e la usile de acces/evacuare din clase nu vor avea praguri mai mari de 0.04 m;

¢ finisajele din lemn (lambriu) si textile vor fi ignifugate pana la clasa de combustibilitate
B - s2d0/C1 si vor fi montate direct pe suport incombustibil, iar cele metalice vor fi
termoprotejate sau se vor indeparta de pe calea de evacuare;

e camera Tabloului Electric General (TEG) se separa prin pereti A1, cu El 180 fata de
interior, planseu Al, cu REI 90 si usi A1/Co, avand EI 90C; in prezent TEG - ul se
afla in holul de la parter, sub casa de scari centrala si are goluri spre scara in treimea
superioara caz in care aceste goluri trebuie protejate sau obturate; idem si bufetul de
la E1;

e golurile de supralumina aflate in peretii holurilor de evacuare vor fi obturate cu
elemente cu clasa de reactie la foc A1/A2s1d0 EI 90;

e cladirea va fi prevazuta cu hidranti de incendiu interiori si exteriori, inclusiv cu
I.D.S.ALl;

e se vor lua masuri de limitarea a propagarii incediului pe fatada si la interior dinspre
chioscul existent spre casa de scari de evacuare

¢ iluminat de securitate pentru evacuare se va suplimenta in baza unui proiect de

specialitate);
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e se vaasigura iluminat de securitate pentru interventii la incaperea centralei termice si
de siguranta pentru continuarea lucrului in camera pompelor de incendiu si cea a
[.D.S.A.l. (asumat in baza unui proiect de specialitate) ;

e se va suplimenta iluminatul pentru marcarea hidrantilor de incendiu interiori (asumat
in baza unui proiect de specialitate);

¢ iluminatul de securitate impotriva panicii se va prevede si realiza in baza unui proiect
de specialitate;

e pentru asigurarea incadrarii constructiei in gradul Il de rezistenta la foc, avand in
vedere ca elementul cel mai defavorabil se afla pe o portiune restransa din cladire
(amfiteatru E2), precum si prevederile art. 1.1.2. din P 118/99, se impune ca Si
masura compensatorie dublarea numarului de jeturi in functiune simultana pentru
hidrantii interiori, de la 1 jet cat este necesar la 2 jeturi sau identificarea unei solutii

de conformare la foc a panourilor sandwich existente (torcretare).

a) clasaderisc seismic;
Zona seismica de calcul ii corespunde coeficientul seismic ag=0.20g si perioada de
colt Tc = 0.7 s. Conform expertizei tehnice, imobilul studiat este incadrat in clasa de risc

seismic Rs IlI.

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;
In vederea autorizarii de functionare de securitate la incendiu sunt propuse
urmatoarele masuri de interventie:

Varianta 1
Scenariul Tn care sunt propuse urmatoarele lucrari de interventie:

- realizare camera pompe la subsol in locul camerei in care se afla hidroforul;

- dezafectarea instalatiilor de la subsol care nu mai sunt utile;

- inlocuirea usilor cu unele rezistente la foc pentru spatiile tehnice si accesul la scara
exterioara prevazute in scenariul la incendiu;

- etanseizarea traversarilor elementelor verticale si orizontale la foc cu diverse solutii,
inclusiv placare cu gips-carton rezistent la foc;

- realizarea unei instalatii de detectare, semnalizare, alarmare in caz de incendiu;

- realizarea unei camere pentru detectie incendiu din pereti usori, la parterul cladirii;

- realizarea iluminatului de siguranta si suplimentarea instalatiei existente;
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imbunatatirea instalatiei de stingere cu hidranti interiori si exteriori existenta si
suplimentarea acestora, unde se vor asigura doua jeturi in functiune simultana pentru
instalatia de hidranti interiori in vederea asigurarii conditiilor de incadrare in gradul Il
de rezistenta la foc (in virtutea precizarilor de la art. 1.1.2. din P118/99);

pentru instalatia de ventilare mecanica care, in prezent, este dezafectata, golurile
ramase in urma dezafectarii se vor obtura cu materiale incombustibile de clasa A1/Co
care asigura aceeasi rezistenta la foc ca si elementul pe care il strapunge;

se va inlocui scara exterioara de acces catre amfitreatrul E2, cu o scara care sa
asigure o latime utila a rampei scarii de minim 1.20m, conform prevederilor in vigoare
si a expertizei tehnice la cerinta securitate la incendiu;

alte lucrari, dotari si amenajari care nu implica si nu afecteaza structura constructiei.

Avantajul acestei variante este punerea in siguranta a elevilor si a personalului

angajat din aceasta institutie prin autorizarea imobilului la securitate la incendiu, costul mai

mic in valoare de 198,420.46 euro fara TVA si eliminarea etapei de conformare a

panourilor sandwich.

Dezavantajul variantei il reprezinta lucrari suplimentare pentru realizarea instalatiei
de stingere cu hidranti interiori pe calea de evacuare, perioada mai lunga de realizare
a lucrarilor si disconfortul creat in situatia efectuarii lucrarilor pe perioada calendarului
scolar.

Bugetul estimat pentru varianta 1 este de 198,420.46 euro fara TVA.

Varianta 2

Scenariul in care sunt propuse urmatoarele lucrari de interventie:

in vederea incadrarii in gradul Il de rezistenta la foc/ stabilitate (cladirea nu poate
raspunde cerintelor de securitate la incendiu pentru un grad de rezistenta la foc
inferior) se vor conforma peretii exteriori si invelitorea de la amfiteatru situat la E2,
realizati in situatia existenta din panouri sandwich, neavand documente care sa
ateste performantele la foc ale acestui produs;

realizare camera pompe la subsol in locul camerei in care se afla hidroforul;
dezafectarea instalatiilor de la subsol care nu mai sunt utile;

inlocuirea usilor cu unele rezistente la foc pentru spatiile tehnice si accesul la scara

exterioara prevazute in scenariul la incendiu;
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- etanseizarea traversarilor elementelor verticale si orizontale la foc cu diverse solutii,
inclusiv placare cu gips-carton rezistent la foc;

- realizarea unei instalatii de detectare, semnalizare, alarmare in caz de incendiu;

- realizarea unei camere pentru detectie incendiu din pereti usori, la parterul cladirii;

- realizarea iluminatului de siguranta si suplimentarea instalatiei existente;

- imbunatatirea instalatiei de stingere cu hidranti interiori si exteriori existenta si
suplimentarea acesteia, unde se va asigura un singur jet in functiune simultana
pentru instalatia de hidranti interiori corespunzator volumului cladirii;

- suplimentarea instalatiei de hidranti interiori si exteriori avand in vedere ca aceasta
nu asigura atingerea fiecarui punct combustibil al cladirii cu un jet conform
prevederilor tehnice in vigoare;

- pentru instalatia de ventilare mecanica care, in prezent, este dezafectata, golurile
ramase in urma dezafectarii se vor obtura cu materiale incombustibile de clasa A1/Co
care asigura aceeasi rezistenta la foc ca si elementul pe care il strapunge;

- se va inlocui scara exterioara de acces catre amfitreatrul E2, cu o scara care sa
asigure o latime utila a rampei scarii de minim 1.20m, conform prevederilor in vigoare
si a expertizei tehnice la cerinta securitate la incendiu;

- alte lucrari, dotari si amenajari care nu implica si nu afecteaza structura constructiei.
Avantajul acestei variante este punerea in siguranta a elevilor si a personalului
angajat din aceasta institutie prin autorizarea imobilului la securitate la incendiu si perioada

mai scurta de realizare a lucrarilor.

Dezavantajele variantei sunt:

- costul mai mare de implementare de aproximativ 200,708.03 euro fara TVA,
- necesitatea suplimentarii instalatiei de hidranti interiori si exteriori avand in vedere ca
aceasta nu asigura atingerea fiecarui punct combustibil al cladirii cu un jet conform

prevederilor tehnice in vigoare.

In urma analizei celor doua variante, se recomanda Varianta 2.
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c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor
de interventii;

Solutiile tehnice si masurile propuse de catre Expertul tehnic

Lucrarile propuse nu implica modificarea incarcarilor asupra structurii existente si nici
a schemei structurale.

La inceperea si pe durata lucrarilor se va asigura asistenta tehnica pentru adoptarea
detaliilor corespunzatoare situatiilor concrete din teren.

Tehnologia de executie va urmarii eliminarea aparitiei fortelor orizontale si a vibratiilor
in structura existenta.

Pe parcursul efectuarii lucrarilor va fi convocat proiectantul pentru a stabilii

necesitatea eventualelor lucrari suplimentare in cazul constatarii unor situatii neprevazute.

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii
conform cerintelor si conform exigentelor de calitate.
Interventiile recomandate pentru obtinerea autorizatiei de Securitate la incendiu sunt
urmatoarele:
- realizare camera pompe la subsol in locul camerei in care se afla hidroforul;
- dezafectarea instalatiilor de la subsol care nu mai sunt utile;
- inlocuirea usilor cu unele rezistente la foc pentru spatiile tehnice si accesul la scara
exterioara prevazute in scenariul la incendiu;
- etanseizarea traversarilor elementelor verticale si orizontale la foc cu diverse solutii,
inclusiv placare cu gips-carton rezistent la foc;
- realizarea unei instalatii de detectare, semnalizare, alarmare in caz de incendiu;
- realizarea unei camere pentru detectie incendiu din pereti usori, la parterul cladirii;
- realizarea iluminatului de siguranta si suplimentarea instalatiei existente;
- imbunatatirea instalatiei de stingere cu hidranti interiori si exteriori existenta si
suplimentarea acesteia;
- pentru instalatia de ventilare mecanica care, in prezent, este dezafectata, golurile
ramase in urma dezafectarii se vor obtura cu materiale incombustibile de clasa A1/Co

care asigura aceeasi rezistenta la foc ca si elementul pe care il strapunge;
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- se va inlocui scara exterioara de acces catre amfitreatrul E2, cu o scara care sa
asigure o latime utila a rampei scarii de minim 1.20m, conform prevederilor in vigoare
si a expertizei tehnice la cerinta securitate la incendiu;

- alte lucrari, dotari si amenajari care nu implica si nu afecteaza structura constructiei.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE
(MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,

functional-arhitectural si economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea

elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;

interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice

existente valoroase, dupa caz;

demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara

modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei,

introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului
seismic al constructiei existente;
In conformitate cu studiile intocmite in vederea autorizarii imobilului la Securitate la

incendiu si cerintele beneficiarului inscrise se doreste realizarea urmatoarelor lucrari:

se va realiza camera pompelor, la subsol in locul camerei in care se afla hidroforul,
separata prin pereti A1/CO EI 180, planseu b.a. A1/CO REI 90, usa UEI90C,;

— se va realiza camera centralei de detectie in corpul A, la parterul cladirii, separata
prin pereti A1/CO EI60, planseul este din b.a EI 60, usa de acces este EI230C;

se va inlocui usa bibliotecii cu o usa rezistenta la foc EI290C. Evacuarea fumului

din acest spatiu se realizeaza prin ferestrele situate in treimea superioara;

golurile din elementele de constructie rezistente la foc se vor etansa cu materiale

care asigura rezistenta la foc a materialului strapuns;

se vor indeparta finisajele din lemn /PVC de pe calea de evacuare;
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— sevasepara camera TEG, situata la parterul Corpului A, prin pereti A1 EI180 fata
de interior, planseu A1 REI9O0 si usi EI90C iar golurile dinspre casa scarii in treimea
superioara vor fi astupate pastrand rezistenta la foc a peretilor existenti;

— Bufetul se va separa de casa scarii prin pereti A1/A2s1d0 EI150 si usa EI120C;

— Se vor obtura cu materiale clasa de reactie la foc A1/A2s1d0 EI90 golurile aflate
deasupra usilor de acces in: amfiteatrul de la E2, cabinetul medical, laboratorul de
alimentatie, arhiva astfel incat sa se respecte rezistenta la foc a holului cu care
comunica.

— pentru instalatia de ventilare mecanica care, in prezent, este dezafectata, golurile
ramase in urma dezafectarii se vor obtura cu materiale incombustibile de clasa
A1l/Co care asigura aceeasi rezistenta la foc ca si elementul pe care il strapunge;

— Golul pentru iluminare practicat in peretele exterior al casei de scari centrale la E2
va fi protejat impotriva eventualelor radiatii termice ce pot proveni dintr-un incendiu
produs in bufetul scolar prin protejarea planseului bufetului cu elemente
A1/A2s1d0 EI45 in cazul in care se constata ca inchiderea exterioara a bufetului
nu respecta aceasta cerinta,

— Se va inlocui usa silmpla de la iesirea din casa de scari secundara, cu o usa dubla
cu deschidere spre exterior si se va renunta la tamplaria fixa existenta;

— Usile principale de evacuare vor fi prevazute cu manere antipanica.

Nota!

1. Usile de acces/evacuare din clase nu vor avea praguri mai mari de 0.04m.

2. Usile de acces la casele de scari vor fi pline si prevazute cu dispozitiv de

autoinchidere.

INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR CU HIDRANTI
INTERIORI SI EXTERIORI

VARIANTA 1 - DUBLAREA NUMARULUI DE JETURI IN FUNCTIUNE
SIMULTANA CA SI MASURA COMPENSATORIE

Conform "Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Il-a -

Instalatii de stingere", indicativ P118/2-2013, din 08.08.2013, este obligatorie echiparea cu
hidranti de incendiu interiori, conform art. 4.1. lit.e): cladiri de invatamant sau cultura, daca
este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

(i) au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane;
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(i) au aria construitd mai mare de 600 mp si mai mult de 2 (doud) niveluri
supraterane.

Proiectantul propune montarea a 34 (treizeci si patru) hidranti de incendiu interiori,
Dn 50 mm, prin inlocuirea celor 16 hidranti interiori existenti si adaugarea unui numar de 18
hidranti interiori, pentru a asigura 2 jeturi, in functiune simultana, pe toata suprafata
desfasurata a cladirii. De asemenea, se vor inlocui conductele de distributie ale retelei
existente si vor fi suplimentate in vederea asigurarii debitului si presiunii retelei de hidranti
interiori propuse.

Identificarea hidrantilor trebuie sa se faca prin iluminat de securitate pentru marcarea
hidrantilor interiori.

Hidrantii de incendiu interiori se echipeaza cu furtunuri plate si cu tevi de refulare
universale montate la extremitatile furtunurilor pentru a forma, dirija si controla jetul de apa
(standarde de referintda SR EN 671-2).

Lungimea furtunului plat trebuie sa fie de maxim 20 m.

Conform art. 4.35. lit. d. din Normativul - P118/2-2013 timpul teoretic de functionare
a instalatiei de hidranti interiori este de 10 minute.

Conform aceluiagi Normativ - P118/2-2013 - Anexa 3, numarul jeturilor in functiune
simultana pentru un volum < 25.000 mc -1 jet

Avand in vedere ca :

e panourile sandwich folosite la peretii exteriori si invelitoarea amfiteatrului nu
indeplinesc conditiile de incadrarea in gradul Il de rezistenta la foc/stabilitate (un grad
de rezistenta la foc sub gradul Il de rezistenta la foc nu este posibil pentru cladirea in
cauza),

e este o cladire existenta receptionata in anul 2009,

e cladirea necesita asigurarea unui jet in functiune simultana,
in virtutea precizarilor de la art. 1.1.2. din P118/99, in vederea asigurarii conditiilor de

incadrare in gradul Il de rezistenta la foc, se aduce ca masura compensatorie asigurarea
pentru instalatia de hidranti de incendiu interior, a doua jeturi in functiune simultana .

Debitul de calcul al instalatieiqgc =2 x 2,1 I/s.= 4,2 l/s

Necesar de apa pentru stingerea incendiului interior
Debitele de calcul si timpii teoretici pentru stingerea incendiului interior sunt urmatorii:
- Qii=2x2,1=4,2 Is;
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Numarul jeturilor in functiune simultana: 2 jeturi

- Presiunea minima necesara in hidrantul cel mai defavorizat: 2,2 bar

Timpul minim de actionare : 10 min

- Rezerva intangibila minima necesara: 2520 litri = 2,52 m.c.

Se va utiliza hidrant de incendiu de 2”, STAS 2501, echipat cu teava de refulare cu
diametrul orificiului final de 13 mm, care asigura:

- debitul specific al unui hidrant — qih = 2,1 I/s;

- presiunea necesara la ajutajul tevii de refulare = 22 mCA (lungimea jetului

compact: 10,0 m).

Presiunea necesara s-a determinat cu formula:

Hp = Hg + Hi + Hr, unde :

Hg = 18,20 mCA (inaltimea geodezica a hidrantului, amplasat la cota cea mai inalta
fata de axul pompei);

Hi = 22 mCA (presiunea disponibila la ajutajul tevii de refulare, corespunzator jetului
compact L=10.00 m);

Hr = hrc + hrf (pierderea totala de sarcina)

hrc= hri+hrl

hri — pierderea de sarcina liniara

hrl — pierderea de sarcina locala

hri= icxLc

ic =28 mm/m, lav = 1,00 m/sec, qi = 2,10 I/sec, Dn cond. 65 mm

Lc = 68,00 m (lungime traseu conducta de la pompa la hidrantul cel mai indepartat)

hri= 1,90 m CA
hrl = 0,60 m CA
hrc= 2,50 mCA

hrf = A x If x gii (pierderea de sarcina pe furtun)
A= 0,015 (pentru furtun Dn 50 mm)
L = 20,00 m (lungime furtun)
gi = 2,10 l/sec (debit hidrant incend interior)
hrf=1,32 mCA
Hr = hrc + hrf = 2,50 + 1,32 = 3,82 mCA
Hp = Hg + Hi + Hr = 44,02 mCA
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Hp = Hnec = 44,02 mCA

Debitul necesar este de Q =2 x2,11/s=4,2 l/s = 252,0 I/min = 15.120 mc/h
Asigurarea debitului si presiunii necesare hidrantilor de incendiu se va face prin
intermediul unei pompe, aceasta fiind alimentata de la o rezerva de apa de 2,52 m.c.

Alimentarea rezervei de apa se face prin bransament la reteaua de alimentare cu apa.

Raza de actiune a hidrantilor interiori - furtun plat

R =Lf +Lj

Unde: Lf - proiectia orizontala a lungimii furtunului plat (m)

La stabilirea proiectiei pe orizontala a lungimii fizice a furtunului se va avea in vedere
ca aceasta se va determina prin diminuarea lungimii fizice cu circa 3 metri , datorita
sinuozitatii furtunui in plan orizontal si vertical.

Lf=20-3=17m

Lungimea furtunului plat = 20m

Lj - proiectia pe orizontala a lungimii jetului compact data de relatia :

Lj=[Lc?-(h-1,25)3]%?2

Unde:

Lc - lungimea jetului compact (m) (Anexa A din STAS 1478-90)

Pentru un diametru al orificiului tevei de refulare de 13 mm, fata de un debit de 2,1
I/s, cea mai apropiata lungime de jet compact din STAS 1478-90 este 10 m.

Raza de actiune a hidrantilor interiori:

Lj=[10%-(3-1,25)2]%2 =9.84m

Lj - proiectia pe orizontala a lungimii jetului compact = 9.84m

R —raza de actiune a hidrantilor interior = 20 -3 + 9,84 = 26.84 m

Hidrantul se va monta pe perete, la inaltimea de 0,80 — 1,50 m fata de pardoseala.

Conducta de alimentare (montata in imediata apropiere de tavan) sicoloana de
racord la hidranti va fi din OL Zn de @ 2 1/2".

Cutia hidrantului este executata din tabla decapata protejata anticoroziv in camp
electrostatic: usa este prevazuta cu geam cu cheder, inscriptionai cu eticheta autocolanta.
Cutia este cu 4 decupaje (lateral: sus-jos dreapta sus-jos stanga) pentru introducerea tevii
de alimentare cu apa.

Cutia hidrantului complet dotata cuprinde:
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- Rola furtun 20 ml cu racorduri 2" si mansoane

- Teava refulare cu racord 2"

- Robinet hidrant cu racord 2"

- Cheia ABC pentru realizarea racordului.

Pe partea de racordare la sistemul de apa este un filet de teava G2", iar pe partea

de iesire se afla un racord 2".

Durata pentru refacerea rezervei de apa pentru incendiu

In conformitate cu "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a
ll-a - Instalatii de stingere", indicativ P118/2-2013, din 08.08.2013, tabelul 12.1. pentru
cladirile civile care nu sunt echipate cu instalatii de stingere cu sprinklere, timpul pentru
refacerea rezervei de incendiu este de 24 ore. S.C. RAJA S.A. asigura alimentarea cu apa
la o presiune de 1,80 atm. si un debit de 30 /s, astfel incat se asigura refacerea rezervei
de apa in 24 de ore ( conform adresei nr. 13651 din 14.09.2017).

VARIANTA 2- ASIGURAREA NUMARULUI DE JETURI IN FUNCTIUNE
SIMULTANA IN CONCORDANTA CU VOLUMUL, DESTINATIA SI GRADUL DE
REZISTENTA LA FOC A CLADIRII SI ADUCEREA CA MASURA COMPENSATORIE
TRATAREA CU VOPSEA TERMOSPUMANTA A ELEMENTELOR EXTERIOARE DE
INCHIDERE A AMFITETRULUI DE LA ETAJUL 2 AL CLADIRII

Conform "Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a ll-a -

Instalatii de stingere", indicativ P118/2-2013, din 08.08.2013, este obligatorie echiparea cu
hidranti de incendiu interiori, conform art. 4.1. lit.e): cladiri de invatamant sau cultura, daca
este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

(i) au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane;

(i) au aria construita mai mare de 600 mp si mai mult de 2 (doud) niveluri
supraterane.

Reteaua actuala de hidranti interiori care deserveste cladirea, compusa din 16
hidranti interiori si conducte de distributie, este alimentata direct de la furnizorul local de
apa, acesta asigurand pe reteaua de distributie de pe strada Decebal un debit de 30 I/s la
o presiune de 1,8 bar.

Proiectantul propune montarea a 17 (saptesprezece) hidranti de incendiu interiori,

Dn 50 mm, prin inlocuirea celor 16 hidranti interiori existenti si adaugarea inca unui hidrant
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interior la etajul 2, pentru a asigura 1 jet, in functiune simultana, pe toata suprafata
desfasurata a cladirii. De asemenea, se vor inlocui conductele de distributie ale retelei
existente si vor fi suplimentate in vederea asigurarii debitului si presiunii retelei de hidranti
interiori propuse.

Identificarea hidrantilor trebuie sa se faca prin iluminat de securitate pentru marcarea
hidrantilor interiori.

Hidrantii de incendiu interiori se echipeaza cu furtunuri plate si cu tevi de refulare
universale montate la extremitatile furtunurilor pentru a forma, dirija si controla jetul de apa
(standarde de referintd SR EN 671-2).

Lungimea furtunului plat trebuie sa fie de maxim 20 m.

Conform art. 4.35. lit. d. din Normativul - P118/2-2013 timpul teoretic de functionare
a instalatiei de hidranti interiori este de 10 minute.

Conform aceluiagi Normativ - P118/2-2013 - Anexa 3, numarul jeturilor in functiune
simultana pentru un volum < 25.000 mc -1 jet

Debitul de calcul al instalatieigc = 2,1 /s

Necesar de apa pentru stingerea incendiului interior
Debitele de calcul si timpii teoretici pentru stingerea incendiului interior sunt urmatorii:
- Qi=21 Is;
- Numarul jeturilor in functiune simultana: 1 jeturi
- Presiunea minima necesara in hidrantul cel mai defavorizat: 2,2 bar
- Timpul minim de actionare : 10 min
- Rezerva intangibila minima necesara: 1260 litri = 1,26 m.c.
Se va utiliza hidrant de incendiu de 27, STAS 2501, echipat cu teava de refulare cu
diametrul orificiului final de 13 mm, care asigura:
- debitul specific al unui hidrant — gih = 2,1 I/s;
- presiunea necesara la ajutajul tevii de refulare = 22 mCA (lungimea jetului

compact: 10,0 m).

Presiunea necesara s-a determinat cu formula:
Hp = Hg + Hi + Hr, unde :
Hg = 18,20 mCA (inaltimea geodezica a hidrantului, amplasat la cota cea mai inalta

fata de axul pompei);
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Hi = 22 mCA (presiunea disponibila la ajutajul tevii de refulare, corespunzator jetului
compact L=10.00 m);

Hr = hrc + hrf (pierderea totala de sarcina)

hrc= hri+hrl

hri — pierderea de sarcina liniara

hrl — pierderea de sarcina locala

hri=icxLc

ic =28 mm/m, lav = 1,00 m/sec, qi = 2,10 I/sec, Dn cond. 65 mm

Lc = 68,00 m (lungime traseu conducta de la pompa la hidrantul cel mai indepartat)

hri= 1,90 m CA
hrl = 0,60 m CA
hrc= 2,50 mCA

hrf = A x If x qii (pierderea de sarcina pe furtun)
A= 0,015 (pentru furtun Dn 50 mm)
L = 20,00 m (lungime furtun)
gi = 2,10 I/sec (debit hidrant incend interior)
hrf=1,32 mCA
Hr =hrc + hrf =2,50 + 1,32 = 3,82 mCA
Hp = Hg + Hi + Hr = 44,02 mCA
Hp = Hnec = 44,02 mCA
Debitul necesar este de Q = 2,1 I/s = 7,56 mc/h
Asigurarea debitului si presiunii necesare hidrantilor de incendiu se va face prin
intermediul unei pompe, aceasta fiind alimentata de la o rezerva de apa de 1,26 m.c.

Alimentarea rezervei de apa se face prin bransament la reteaua de alimentare cu apa.

Raza de actiune a hidrantilor interiori - furtun plat

R=Lf+1L]j

Unde: Lf - proiectia orizontala a lungimii furtunului plat (m)

La stabilirea proiectiei pe orizontala a lungimii fizice a furtunului se va avea in vedere
ca aceasta se va determina prin diminuarea lungimii fizice cu circa 3 metri , datorita
sinuozitatii furtunui in plan orizontal si vertical.

Lf=20-3=17m

Lungimea furtunului plat = 20m
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Lj - proiectia pe orizontala a lungimii jetului compact data de relatia :

Lj=[Lc?-(h-1,25)3]%?

Unde:

Lc - lungimea jetului compact (m) (Anexa A din STAS 1478-90)

Pentru un diametru al orificiului tevei de refulare de 13 mm, fata de un debit de 2,1
I/s, cea mai apropiata lungime de jet compact din STAS 1478-90 este 10 m.

Raza de actiune a hidrantilor interiori:

Lj=[10%-(3-1,25)2]%2 =9.84m

Lj - proiectia pe orizontala a lungimii jetului compact = 9.84m

R —raza de actiune a hidrantilor interior = 20 - 3 + 9,84 = 26.84 m

Hidrantul se va monta pe perete, la inaltimea de 0,80 — 1,50 m fata de pardoseala.

Conducta de alimentare (montata in imediata apropiere de tavan) sicoloana de
racord la hidranti va fi din OL Zn de @ 2 1/2".

Cutia hidrantului este executata din tabla decapata protejata anticoroziv in camp
electrostatic: usa este prevazuta cu geam cu cheder, inscriptionai cu eticheta autocolanta.
Cutia este cu 4 decupaje (lateral: sus-jos dreapta sus-jos stanga) pentru introducerea tevii
de alimentare cu apa.

Cutia hidrantului complet dotata cuprinde:

- Rola furtun 20 ml cu racorduri 2" si mansoane

Teava refulare cu racord 2"

- Robinet hidrant cu racord 2"

- Cheia ABC pentru realizarea racordului.

Pe partea de racordare la sistemul de apa este un filet de {eava G2", iar pe partea

de iesire se afla un racord 2".

Durata pentru refacerea rezervei de apa pentru incendiu

In conformitate cu "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a
ll-a - Instalatii de stingere", indicativ P118/2-2013, din 08.08.2013, tabelul 12.1. pentru
cladirile civile care nu sunt echipate cu instalatii de stingere cu sprinklere, timpul pentru
refacerea rezervei de incendiu este de 24 ore. S.C. RAJA S.A. asigura alimentarea cu apa
la o presiune de 1,80 atm. si un debit de 30 I/s, astfel incat se asigura refacerea rezervei
de apa in 24 de ore ( conform adresei nr. 13651 din 14.09.2017).
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Instalatia de stingere incendiu - hidranti exterori

Conform "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Il -a -
Instalatii de stingere", indicativ P118/2-2013, se prevede echiparea tehnica cu hidranti
exetriori, conform art. 6.1. lit. f) cladiri de cultura sau invatamant, daca este indeplinita una
dintre urmatoarele conditji:

(i) au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane;
(i) au mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane si aria construita mai mare de 600
mp.

Intrucat volumul cladirii este de aproximativ 18.400 m.c., conform aceluiasi Normativ
- P118/2-2013 - Anexa 7, debitul de apa pentru stingerea din exterior a incendiilor, pentru o
cladire civila, cu exceptia locuintelor avand un volum un volum 15.001 — 30.000 m.c. si
gradul Il de rezistenta la foc este de 15 I/s.

Timpii teoretici de functionare pentru hidrantii exteriori 180 minute pentru cladirile de
importanta exceptionala si deosebita, cladirile inalte si foarte inalte, cladiri cu sali
aglomerate, cladiri de importanta normala si cu nivel de stabilitate la incendiu | sau Il,
conform Normativului - P118/2-2013.

Debitele de calcul si timpii teoretici pentru stingerea incendiului din exterior, sunt
urmatorii:

- Qii=151/s;

- Diametrul tevii de refulare: 20 mm

- Presiunea minima necesara — minimum 1,31 bar (Conform anexei 14 bis din
"Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a ll-a - Instalatii de
stingere", indicativ P118/2-2013)

- Timpul minim de actionare : 180 min

Inaltimea de pompare hidrant exterior:

Hp = Hi + Hr, unde :

Hi = 13.10 mCA (presiunea disponibila la ajutajul tevii de refulare, corespunzator
jetului compact pentru Lc = 10 ml; diametrul ajutajului de 20 mm; Qie = 5 I/s) — conform
Anexei nr. 14 bis din Normativ - P118/2-2013

Pierderile de sarcina:

Hr = hrc + hrf
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hrc= hri+hrl

hrl = 0,170 mcA — pierderile locale(s-au luat in calculul robineti, teuri, contor)
hri=0,120 mmCA — pierderile liniare

hrc = 0,29 mCA

hrf = A x | x giixqgii = 0,0015 x 120,00 mI x 5 x 5 I/s = 4,50 mcA

Hr = 0,29 + 4,50= 4,79 mCA

Hp=4,79 + 13,10 = 17,89 mCA

Debitul necesar hidranti exteriori este de Q = 15 I/sec. S.C. RAJA S.A. asigura un
debitde 30 /s, la o presiune de 1,8 atm. Intrucat, la circa 100 m de imobil, pe strada Decebal,
se afla amplasat un hidrant la care se asigura o presiune de 1,8 atm, iar conducta pe care
este amplasat hidrantul este de diametrul Dn 250 mm, RAJA asigurand un debit de 30 I/s
(conform adresei nr. 13651 din 14.09.2017), se propune montarea a 2 (doi) hidranti de
incendiu exteriori cu Dn 80 mm, amplasati conform plansei IHe 00. Raza de actiune a
hidrantului exterior fiind de 120,0 m, cei 3 hidranti acopera in intregime corpurile de cladire
pe toate cele patru laturi. Reteaua de alimentare a hidrantilor va fi din polietilena de inalta
densitate PEHD PE80 PN10, avand D 110x10,0 mm.

GRUPUL DE POMPARE :

Varianta 1-2 jeturi asigurate pentru hidrantii interior

Statia de pompare propusa va fi alcatuita dintr-un grup de doua pompe legate in
paralel, o pompa activa — care va asigura parametrii de functionare ai hidrantilor interiori,
respectiv, Qhe = 4,2 |/s si o presiune de 4,5 bar, precum si 0 pompa de rezerva cu aceleasi
caracteristici ale pompei active.

Pornirea pompei de incendiu se va face direct din tabloul general, prin intermediul
butoanelor de actionare, amplasate pe carcasa tabloului sau interiorul acestuia, pe sinele
de montaj aparate. In conformitate cu Normativul 17, se va asigura alimentarea grupului de
pompare de la a doua sursa de energie electrica.

Oprirea pompelor se va face manual direct din tabloul general.

Varianta 2-1 jet asiqurat pentru hidrantii de incendiu interiori

Pompa - care va asigura parametrii de functionare ai hidrantilor interiori, respectiv,

Qhi =2,1|/s si o presiune de 4,5 bar.
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Pornirea pompei de incendiu se va face direct din tabloul general, prin intermediul
butoanelor de actionare, amplasate pe carcasa tabloului sau interiorul acestuia, pe sinele
de montaj aparate.

Oprirea pompei se va face manual direct din tabloul general.

Interventiile la rezerva de incediu si respectiv, pompa, care implica golirea
rezervorului sau scoaterea din functie a statiei de pompare nu vor avea o durata totala mai

mare de 24 de ore (pana la repunerea in functie a acestora).

Rezerva de apa
Varianta 1-2 jeturi pentru hidrantii interiori

Va fi prevazuta cu statie de pompe si automatizare de cuplare imediata in caz de
incendiu.

Alimentarea (umplerea) cu apa a rezervei de incendiu se va face de la reteaua de
apa a localitatii, prin intermediul caminului apometru si a contorului de apa tip apometru.

Rezerva de incediu va fi de 2,52 m.c. si va fi stocata intr-un rezervor de 3 m.c.,
amplasat la subsol, rezervorul fiind echipat cu sistem de semnalizare optic, acustic si

indicator de nivel.

Varianta 2-1 jet in functiune pentru hidrantii interiori

Va fi prevazuta cu statie de pompe si automatizare de cuplare imediata in caz de
incendiu.

Alimentarea (umplerea) cu apa a rezervei de incendiu se va face de la reteaua de
apa a localitatii, prin intermediul caminului apometru si a contorului de apa tip apometru.

Rezerva de incediu va fi de 1,26 m.c. si va fi stocata intr-un rezervor de 1,5 m.c.,
amplasat la subsol, rezervorul fiind echipat cu sistem de semnalizare optic, acustic si

indicator de nivel.

INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE IN CAZ DE
INCENDIU

In conformitate cu prevederile art. 3.3.1(1), lit.d din Normativul P118/3/2015
actualizat, precum si cu precizarile din scenariul de securitate la incendiu, cladirea va fi
echipata cu instalatie de detectare, semnalizare si alarmare in caz de incendiu cu acoperire

totala. Zone exceptate de la supraveghere:
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a) spatiile sociale (dusuri, toalete) daca in aceste incinte nu se depoziteaza materiale
sau deseuri care pot determina aparitia unui incendiu insa nu si zonele comune de
acces ale acestor spatii sociale;

b) spatiul gol dintre planseu si tavanul/plafonul fals/suspendat si spatiul de sub
pardoseala suprainaltata, daca sunt indeplinite simultan conditiile:

e spatiile delimitate trebuie sa aiba inaltimea maxima de 0.8 m, latimea maxima de 10
m, lungimea maxima de 10 m si sunt compartimentate cu elemente de constructie
din clasa de reactie la foc A1 sau A2s1d0;

e nu sunt montate componente ale instalatiei de detectare si semnalizare a incendiilor
sau componente ale iluminatului de siguranta, cu exceptia cazului cand acestea
asigura o continuitate in alimentarea cu energie electrica si/sau transmisia de semnal
pe durata incendiului, dar nu mai putin de 30 minute;

e sarcina termica este mai mica de 25 MJ/m2.

Instalatia de detectie, alarmare si alarmare in caz de incendiu va fi realizata pe o
structura bazata pe echipamente adresabile.

Centrala de detectie, semnalizare, alarmare in caz de incendiu va fi amplasata la
nivelul PARTERULUI in CAMERA ECS, spatiu ce va fi amenajat conform prevederilor
Normativului P118/3/2015 modificat in 2018 (In Memoriul de arhitectura si in Scenariul de
securitate la incendiu sunt prevazute amenajarile camerei ECS din punct de vedere al
securitatii la incendiu). Camera va fi dotata cu minim 1 priza cu alimentare la 230Vca, corpuri
de iluminat ce vor asigura minim 200 Lx, iluminat pentru continuarea lucrului cu functionare
pana la terminarea activitatii de risc. Operarea centralei si afisarea alarmelor, defectiunilor
si starilor sistemului se face pe panoul LCD al centralei. Instalatia de detectie, semnalizare,
alarmare in caz de incendiu trebuie sa detecteze inceputul de incendiu, , sa analizeze rapid
informatiile primite si Tn cazul confirmarii evenimentului, sa emita semnalul de alarma
adecvat, pentru asigurarea interventiei si evacuarii. Echipamentele de detectie si alarmare
incendiu vor fi supravegheate permanent de catre personal specializat si instruit de firma
furnizoare de echipament. Supravegherea permanenta este asigurata de o firma de paza
autorizata care va asigura si 0 semnalizare de alarmare printr-o legatura automata cu
pompierii intr-un timp minim de semnalizare. Personalul pazei va confirma si retransmite
telefonic serviciului de pompieri aparitia unui incendiu. Legaturile automate vor fi

monitorizate astfel Tncat orice defect sa fie indentificat la distanta sau la centrala si sa

MT-01_R0O Pag 40 din 71




Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
Proiect: REALIZARE LUCRARI, MODERNIZARE S| DOTARE IN VEDEREA OBTINERII
AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE PENTRU COLEGIUL COMERCIAL CAROL I, STR.

DECEBAL, NR. 15, MUNICIPIUL CONSTANTA
Memoriu Tehnic D.A.L.I.

transmita cel putin semnalele generale de incendiu sau defect, conform prevederilor art.
3.9.2.3,3.9.2.9, 3.9.2.10 din P118/3-2015 actualizat.

Pentru realizarea funciiilor sistemului, elementele de semnalizare, alarmare si
alarmare in caz de incendiu se vor conecta la centrala de alarmare incendiu pe bucla
adresabila. Afisarea oricarui eveniment detectat de elementele de detectie sau alarmare se
face la tablourile de comanda de pe unitatea centrala prin intermediul afisajului LCD prin
identificarea exacta prin etichetda a zonei de pe care s-a initiat alarma. Pe tabloul de
comanda va fi afisata starea sistemului, cu semnalizare optica si acustica a prezentei
tensiunii de la retea, alarmelor de incendiu, defectiunilor, etc. Conectarea elementelor se va
efectua astfel incat fiecarui detector, buton de alarmare, sirena, transponder sa i-i
corespunda o zona de detectie de pe centrala. Sirena externa se va conecta pe circuitul de
sirena de pe placa de baza a centralei si va avea alimentare de rezerva cu acumulator uscat
de 12Vcc/7Ah..

Pentru stabilirea numarului de detectoare,tipul acestora si amplasarea lor s-au luat
in considerare prevederile art. 3.6-3.7 din Normativ P118/3/2015, natura materialului
combustibil care poate conduce la un focar de incendiu, caracteristicile constructive ale
cladirii (geometrie tavan, ferestre, inaltime,guri de ventilatie si climatizare etc.), conditiile
ambiante ale incaperilor, inaltimea incaperilor, posibilitatile declansarii de alarme false.
Detectorii de temperatura vor fi prevazuti in toate spatiile cladirii unde exista riscul aparitiei
unui focar de incendiu. Amplasarea detectoarelor este specificata in planse.

Butoanele manuale de alarmare incendiu vor fi amplasate in apropierea cailor de
evacuare si in spatiile de depozitare (s-a luat in calcul distanta de cautare mai mica de 30
m). Amplasarea se va efectua la o inaltime de 140-160 cm fata de cota finita a pardoselii.

Sirenele de alarmare vor fi montate respectandu-se art. 3.8 din Normativ
P118/3/2015, astfel incat senmnalizarea acustica sa fie audibila. Intensitatea sonora a
dispozitivelor va trebui sa fie de minim 75dB. In zonele cu tavan fals unde sunt necesare a
fi prevazute detectoare de temperatura se vor monta pe tavanul fals lampi de semnalizare
a starii detectoarelor.Detectoarele de temperatura din tavanul fals (daca va fi cazul) vor fi
montate in locuri accesibile (se vor prevedea guri de vizitare) service-ului iar lampile de
semnalizare vor fi montate pe aceeasi verticala.

Cablarea se va efectua cu cablu de semnalizare incendiu de tip JEHStY2x2x0,8+E-
E90 pentru calea de transmisie (bucla), cu cablu NHXH E90/FE1803x1,5(2,5) pentru

alimentarea cu tensiune a centralei si actionari, in montaj aparent sau/si ingropat in functie
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de arhitectura interioara. Protectia cablurilor se va face in tub PVC ignifug. Daca vor fi
prevazute jgheaburi metalice de curenti slabi, cablurile de semnalizare vor fi pozate pe
aceste jgheaburi cu respectarea prevederilor Normativului 17/2011.Alimentarea cu tensiune
220Vca a centralei de incendiu se face in amonte de intrerupatorul general din siguranta
separata bipolara, 16A cu protectie la nul.

La camera ECS (centrala) se va prevedea iluminat de siguranta pentru continuarea
lucrului cu functionare pana la terminarea activitatii de risc.

Unitatea centrala a sistemului de detectie si alarmare incendiu, avand rolul de
receptor de ,siguranta la foc” va fi alimentata la tensiunea de 230 V, 50 Hz din tabloul electric
inainte de intrerupatorul general, fiind singurul consumator pe circuit. Alimentarea de baza
se face in amonte de intrerupatorul general, prin siguranta bipolara cu protectie la nul.

Conform Normativului P118/3/2015 (art. 4.3) sursa de alimentare de rezerva (bateria)
sistemului va fi dimensionata astfel incat sa asigure autonomia in functionare a instalatiei
pe o durata de 48 ore in conditii normale (stare de veghe) dupa care inca 30 minute in
conditii de alarma generala de incendiu (toate dispozitivele de alarma in functiune). Centrala
va fi echipata cu o sursa in comutatie si baterie de acumulatori de o capacitate de incarcare
a acumulatorilor dimensionata astfel sa fie asigurate conditiile de la aliniatul anterior.

Centrala va fi echipata cu dispozitiv de monitorizare a alimentarii care sa asigure:

e pierderea sursei de baza in mai putin de 30 min.;

e pierderea sursei de rezerva in mai putin de 15 min.;

e scaderea tensiunii bateriei sub valoarea ce o face neoperabila si este indicata de
producator;

e defectarea incarcatorului bateriei in mai putin de 30min.

INSTALATII ELECTRICE CU ROL IN SECURITATEA LA INCENDIU

VARIANTA | - CU GENERATOR

Alimentarea cu energie electrica

Avand in vedere configurantia existenta de alimentare cu energie electrica a
consumatorilor din incinta imobilului se propun urmatoarele:

Se propune montarea unui tablou electric de alimentare a consumatorilor vitali TEV,
IP54, la parter, langa tabloul electric general TEGL1, pentru alimentarea cu energie electrica
a grupului de pompare pentru instalatia de limitare si stingere cu hidranti interiori si pentru

instalatia electrica de iluminat de siguranta impotriva panicii. TEV va fi racordat inaintea
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intreruptorului general tip USOL din TEG1 printr-un cablu tip NHXCH 4x4 mmp. Cablurile
aferente TEV vor fi pozate aparent, pe perete, prin pat metalic 40x40mm.

Sursa de baza pentru TEV va fi TEG1. Modificarile survenite in aportul de consum,
conform proiectului, impun verificarea/redimensionarea instalatiei electrice existente.
Acestea nu fac obiectul prezentului proiect si se vor trata separat.

A doua sursa de alimentare a TEV, va fi reprezentata de catre un grup generator
dimensionat prin proiect, minim 13 KVA, si care poate prelua aportul de putere absorbita
introdus, cu intrare automata in functiune in 15 s la disparitia tensiunii sursei de baza. Grupul
electrogen va fi de tip exterior IP 54, cu instalatie AAR inclusa sau atasata si va fi amplasat
in curtea cladirii conform planului de situatie (piese desenate). Cablul aferent grupului
electrogen va fi amplasat in pamant, protejat prin tub riflat, respectiv traseu pe perete si pat
metalic 40x40.

Alimentarea cu energie electrica a tabloului electric TECP se face din tabloul electric
TEV printr-un cablu NHXCH 4x4 mmp, protejat cu disjunctor diferential 32A, 100mA. TECP,
amplasat in camera pompelor, la subsol, va alimenta tabloul de comanda al grupului de
pompare si corpul de iluminat pentru continuarea lucrului, amplasat in aceeasi incapere.

Traseele circuitelor tabloului de automatizare si caracteristicile tehnice
corespunzatoare utilajelor si echipamentelor sunt orientative si vor fi stabilite la data
achizitiei acestora conform cartii tehnice furnizate de producator.

Alimentarea circuitelor instalatiilor de iluminat de siguranta se va face, functie de
amplasamentul acestora, din circuitele de iluminat normal existente, la fiecare etaj, cu
exceptia iluminatului de siguranta impotriva panicii.

Sursa de rezerva pentru iluminatul de siguranta impotriva panicii se va asigura de
catre grupul electrogen antementionat. Avand in vedere ca timpul de punere in functiune
impus de normativ (17/2011) este de minim 0.5 secunde, iar grupul electrogen nu
indeplineste aceasta conditie, s-a optat, pentru alimentarea temporara de rezerva, pentru o
sursa suplimentara reprezentata de un UPS, minim 1600 VA, 960W, cu acumulator inclus,
cu autonomie “full load” minim 120 de secunde, amplasat pe suport metalic langa tabloul
electric TEV, pana la preluarea consumatorilor de catre grupul electrogen, pentru a
indeplinire aceasta rigoare.

La achizitia surselor de rezerva, se va avea in vedere stabilirea cu furnizorul a

compatibilitatilor dintre grupul electrogen si UPS.
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Distributia energiei electrice

Instalatia de stingere cu hidranti interiori va fi echipata cu un grup de pompare cu
pompa principala si pompa de rezerva. Componentele principale ale grupului sunt conectate
si asamblate din fabrica, tabloul de comanda va uzinat si va cuprinde dispozitivele de
protectie de pe circuitele pompelor calibrate astfel sa nu actioneze cel putin 20 secunde la
curentul electric de pornire iar elementele de actionare vor satisface regimul AC4.

In urma calculului hidraulic, conform proiect instalatii de stingere, a rezultat un grup
de pompare configurat cu: o pompa electrica principala cu Pi=4kW si o pompa electrica de
rezerva cu Pi=4kW.

Pompa principala va incepe sa functioneze dupa o scadere a nivelului presiunii in
instalatia de stingere a incendiului. Schema de comanda permite alternarea rolurilor de
pompa principala si de rezerva, acestea nefunctionand niciodata concomitent.

Din tabloul electric TECP energia electrica se distribuie in sistem radial cu cabluri cu
intarziere la propagarea flacarii tip:

- tip NHXH 3x1.5 pentru alimentarea corpului de iluminat de siguranta pentru
continuarea lucrului tip luminobloc 4W, 90min, protejat cu dispozitiv de protectie cu
curent diferential rezidual 6A, 30mA pentru fiecare nivel;

- tip NHXH 4x4mmp, catre grupul de pompare, protejat cu intrerupator automat 32A,
100 mA si pozat aparent in canal metalic pe peretii camerei pompelor.

Traseele circuitelor tabloului de automatizare si caracteristicile tehnice
corespunzatoare utilajelor si echipamentelor sunt orientative si vor fi stabilite la data
achizitiei acestora conform cartii tehnice furnizate de producator.

Pentru iluminatul de siguranta pentru evacuare se propun corpuri de iluminat de
evacuare tip luminobloc, minim 3W, cu autonomie minim 2 ore, cu functionare permanenta,
care vor fi amplasate, conform 17/2011, pe caile de evacuare si pe casele scarilor. De
asemenea, se vor amplasa corpuri de iluminat tip luminobloc minim 4W, IP 65, pentru
iluminatul de evacuare din exteriorul cladirii.

Corpurile de iluminat de evacuare vor fi alimentate din circuitele de iluminat existente,
de pe fiecare etaj, cu conditia verificarii/ redimensionarii circuitelor in cauza.

Pentru iluminatul de siguranta pentru marcarea hidrantilor se propun corpuri de
iluminat tip luminobloc 3W, autonomie 1 ora, care vor fi amplasate in adiacenta cutiilor

metalice de adapostire a hidrantilor interiori. Corpurile de iluminat pentru marcarea
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hidrantilor vor fi alimentate din circuitele de iluminat existente, de pe fiecare etaj, cu conditia
verificarii/ redimensionarii circuitelor in cauza.

lluminatul de siguranta impotriva panicii este realizat in tabloul TEV printr-un circuit
de comanda ce permite punerea in functiune a lampilor pentru iluminatul impotriva panicii,
conform 17/2011, automat si manual.

Comanda automata se realizeaza cu ajutorul unui releu de monitorizare a fazelor din
TEV, aprinderea lampilor facandu-se la disparitia tensiunii pe oricare dintre faze, dinaintea
intreruptorului general.

Lampile LED 10W/16W, pentru iluminatul de siguranta impotriva panicii vor fi
alimentate prin cablu tip tip NHXH 3x1.5mmp pozat in pat PVC 25x25mm, pe pereti, pe
circuite separate, formand cate un circuit distinct pe fiecare etaj, prin tablourile de distributie
aferente fiecarui nivel, protejat selectiv prin intreruptoare automate.

Pentru comanda manuala s-au prevazut butoane de pornire cu revenire pe fiecare
nivel al cladirii.

Actionarea oricarui buton va alimenta intregul sistem de iluminat impotriva panicii din
cladire, conform schemei de comanda atasata prezentului proiect. Oprirea iluminatului
antipanica se va face dintr-un singur loc, prin intermediul unui buton de oprire cu revenire,
amplasat la parter, in adiacenta tabloului electric cu consumatori vitali TEV.

Sursa de rezerva va trebui sa asigure iluminatului de siguranta impotriva panicii o
autonomie de minim 60 de minute.

Pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului, din camera centralei de
detectie si din camera ce gazduieste tablourile generale si tabloul electric al consumatorilor
vitali, se vor folosi corpuri de iluminat tip LED minim 10W echipate cu kit de emergenta cu
autonomie de minim 90 de minute.

Este necesar ca aportul total de putere absorbita sa fie asigurat de instalatia de
alimentare existenta, drept pentru care, se vor verifica/redimensiona circuitele existente,
dupa caz.

Pentru diminuare a riscului de incendiu se va avea in vedere montarea unui dispozitiv
de protectie cu curent diferential rezidual (DDR) selectiv amplasat la punctul de alimentare

al cladirii, in conditiile utilizarii schemei TN-C, TNC-S.
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Instalatia de priza de pamant

TEV si echipamentele propuse prin prezentul proiect se vor lega la instalatia de
impamantare existenta a cladirii prin platbanda OlZn 25x4mmp si cordoane flexibile de cupru
de minim 16 mmp.

Valoarea maxima masurata a prizei de pamant existente trebuie sa fie de maxim 1
ohm, in cazul in care priza de pamant a instalatiei existente este unificata cu instalatia de

paratrasnet.

VARIANTA Il - FARA GENERATOR

Avand in vedere configurantia existenta de alimentare cu energie electrica a
consumatorilor din incinta imobilului se propun urmatoarele:

Se propune montarea unui tablou electric de alimentare a instalatiei de iluminat de
siguranta impotriva panicii TEV, IP54, la parter, langa tabloul electric general TEG1. TEV
va fi racordat inaintea intreruptorului general tip USOL din TEG1 printr-un cablu tip NHXH
4x2.5 mmp. Cablurile aferente TEV vor fi pozate aparent, pe perete, prin pat metalic
40x40mm.

Sursa de baza pentru TEV va fi TEGL1.

Modificarile survenite in aportul de consum, conform proiectului, impun
verificarea/redimensionarea instalatiei electrice existente. Acestea nu fac obiectul
prezentului proiect si se vor trata separat.

Alimentarea cu energie electrica a tabloului electric TECP se face din tabloul electric
TEG1, dinaintea intreruptorului general, printr-un cablu NHXH 4x2.5 mmp, protejat cu
disjunctor diferential 25A, 100mA. TECP, amplasat in camera pompelor, la subsol, va
alimenta tabloul de comanda al pompei si corpul de iluminat pentru continuarea lucrului,
amplasat in aceeasi incapere.

Traseele circuitelor tabloului de automatizare si caracteristicile tehnice
corespunzatoare utilajelor si echipamentelor sunt orientative si vor fi stabilite la data
achizitiei acestora conform cartii tehnice furnizate de producator.

Alimentarea circuitelor instalatiilor de iluminat de siguranta se va face, functie de
amplasamentul acestora, din circuitele de iluminat normal existente, la fiecare etaj, cu

exceptia iluminatului de siguranta impotriva panicii.
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Sursa de rezerva pentru iluminatul de siguranta impotriva panicii se va asigura de
catre un UPS, minim 2000 VA, 1800 W, cu modul extins de baterie, cu autonomie “full load”

minim 60 de minute, amplasat pe suport metalic langa tabloul electric TEV.

Distributia energiei electrice

Instalatia de stingere cu hidranti interiori va fi echipata cu o pompa. Componentele
principale ale pompei sunt conectate si asamblate din fabrica, tabloul de comanda va uzinat
si va cuprinde dispozitivele de protectie de pe circuitele pompei calibrate astfel sa nu
actioneze cel putin 20 secunde la curentul electric de pornire iar elementele de actionare
vor satisface regimul ACA4.

In urma calculului hidraulic, conform proiect instalatii de stingere, a rezultat o pompa
electrica cu Pi=3kW.

Din tabloul electric TECP energia electrica se distribuie in sistem radial cu cabluri cu
intarziere la propagarea flacarii tip:

- tip NHXH 3x1.5 pentru alimentarea corpului de iluminat de siguranta pentru
continuarea lucrului tip luminobloc 4W, 90min, protejat cu dispozitiv de protectie cu curent
diferential rezidual 6A, 30mA pentru fiecare nivel

- tip NHXH 4x2.5mmp, catre pompa, protejat cu intrerupator automat 25A, 100 mA si
pozat aparent in canal metalic pe peretii camerei pompelor.

Traseele circuitelor tabloului de automatizare si caracteristicile tehnice
corespunzatoare utilajelor si echipamentelor sunt orientative si vor fi stabilite la data
achizitiei acestora conform cartii tehnice furnizate de producator.

Pentru iluminatul de siguranta pentru evacuare se propun corpuri de iluminat de
evacuare tip luminobloc, minim 3W, cu autonomie minim 2 ore, cu functionare permanenta,
care vor fi amplasate, conform 17/2011, pe caile de evacuare si pe casele scarilor. De
asemenea, se vor amplasa corpuri de iluminat tip luminobloc minim 4W, IP 65, pentru
iluminatul de evacuare din exteriorul cladirii.

Corpurile de iluminat de evacuare vor fi alimentate din circuitele de iluminat existente,
de pe fiecare etaj, cu conditia verificarii/ redimensionarii circuitelor in cauza.

Pentru iluminatul de siguranta pentru marcarea hidrantilor se propun corpuri de
iluminat tip luminobloc 3W, autonomie 1 ora, care vor fi amplasate in adiacenta cutiilor

metalice de adapostire a hidrantilor interiori. Corpurile de iluminat pentru marcarea
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hidrantilor vor fi alimentate din circuitele de iluminat existente, de pe fiecare etaj, cu conditia
verificarii/ redimensionarii circuitelor in cauza.

lluminatul de siguranta impotriva panicii este realizat in tabloul TEV printr-un circuit
de comanda ce permite punerea in functiune a lampilor pentru iluminatul impotriva panicii,
conform 17/2011, automat si manual.

Comanda automata se realizeaza cu ajutorul unui releu de monitorizare a fazelor din
TEV, aprinderea lampilor facandu-se la disparitia tensiunii pe oricare dintre faze, dinaintea
intreruptorului general.

Lampile LED 10W/16W, pentru iluminatul de siguranta impotriva panicii vor fi
alimentate prin cablu tip tip NHXH 3x1.5mmp pozat in pat PVC 25x25mm, pe pereti, pe
circuite separate, formand cate un circuit distinct pe fiecare etaj, prin tablourile de distributie
aferente fiecarui nivel, protejat selectiv prin intreruptoare automate.

Pentru comanda manuala s-au prevazut butoane de pornire cu revenire pe fiecare
nivel al cladirii.

Actionarea oricarui buton va alimenta intregul sistem de iluminat impotriva panicii din
cladire, conform schemei de comanda atasata prezentului proiect. Oprirea iluminatului
antipanica se va face dintr-un singur loc, prin intermediul unui buton de oprire cu revenire,
amplasat la parter, in adiacenta tabloului electric TEV.

Sursa de rezerva va trebui sa asigure iluminatului de siguranta impotriva panicii o
autonomie de minim 60 de minute.

Pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului, din camera centralei de
detectie si din camera ce gazduieste tablourile generale si tabloul electric al consumatorilor
vitali, se vor folosi corpuri de iluminat tip LED minim 10W echipate cu kit de emergenta cu
autonomie de minim 90 de minute.

Este necesar ca aportul total de putere absorbita sa fie asigurat de instalatia de
alimentare existenta, drept pentru care, se vor verifica/redimensiona circuitele existente,
dupa caz.

Pentru diminuare a riscului de incendiu se va avea in vedere montarea unui dispozitiv
de protectie cu curent diferential rezidual (DDR) selectiv amplasat la punctul de alimentare

al cladirii, in conditiile utilizarii schemei TN-C, TNC-S.
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Instalatia de priza de pamant

TEV si echipamentele propuse prin prezentul proiect se vor lega la instalatia de
impamantare existenta a cladirii prin platbanda OlZn 25x4mmp si cordoane flexibile de cupru
de minim 16 mmp.

Valoarea maxima masurata a prizei de pamant existente trebuie sa fie de maxim 1
ohm, in cazul in care priza de pamant a instalatiei existente este unificata cu instalatia de

paratrasnet.

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica
de interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, reparareal/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari,
debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de
fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii
constructiei reabilitate.

Pentru categoriile de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa au fost
intocmite Studii de specialitate si anume:

- Expertiza tehnica, cerinta rezistenta mecanica si stabilitate, pentru Beneficiar
Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta prin Expert Tehnic Ing. lonel
Belgun;

- Expertiza tehnica, cerinta securitate la incendiu, pentru Beneficiar Unitatea

Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta prin Expert Tehnic Ing. Tudor Tache;

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;
Investitia poate fi afectata de numerosi factori de risc, care pot aparea atat in stadiul
de proiectare cat si in stadiul de executie ducand la o serie de deficiente.
Deficiente ce se produc in timpul executiei:
¢ inlocuirea la locul de punere in opera a materialelor prevazute in proiect cu altele de
calitate inferioara;
e nerespectarea tehnologiei de executie (succesiunea fazelor tehnologice, lucrul in
conditii speciale etc.);
e pagube materiale cauzate de incendii, trasnet, furtuna, grindina, ploi torentiale,

inundatii, accidente ale mijloacelor de transport in timpul transportului materialelor,
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accidente in timpul operatiilor de incarcare-descarcare, furtul unor echipamente,

materiale etc; ceea ce poate duce la cresterea costurilor, intarzieri;

Deficiente ce se produc in timpul exploatarii:

deficiente ascunse, cauzate de executia necorespunzatoare, si care ies in evidenta
in timpul folosirii constructiei si pot produce degradari ale constructiilor;

deficiente puse in evidenta de solicitarile de exploatare, normale, dar cu valorile
maxime;

deficiente care apar in timpul sau din cauza exploatarii si care sunt provocate de lipsa
de intretinere normala a constructiei, de depasirea incarcarilor admise, de
schimbarea neautorizata a destinatiei cladirii sau interventii neautorizate asupra
structurii de rezistenta, de exploatarea necorespunzatoare a instalatiilor si utilajelor
ce functioneaza in cladire (ce pot conduce la degajari accidentale de gaze sau lichide
corozive, cu actiune agresiva asupra elementelor constructiei).

Aceste deficiente, neidentificate sau neremediate la timp, pot duce la degradarea

constructiei intr-un timp mai rapid decat durata de viata a constructiei, rezultand aparatia

unor costuri suplimentare in perioada de exploatare pentru reabilitarea constructiei, sau, in

cazuri grave, se poate ajunge chiar la desfiintarea constructiei.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura

sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta

conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

Conform OMC nr. 2.828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul

ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice,

actualizata, si a Listei monumentelor istorice disparute, cu modificarile ulterioare, imobilul

este situat in:

Necropola orasului antic Tomis, Cod CT-1I-s-A-02555, nr. Crt. 15, perimetrul delimitat
de strada lederei, bd. Aurel Vlaicu de la instersectia cu bd. 1Mai, str. Cumpenei, str.
Nicolae Filimon, bd. Aurel Vlaicu pana la Pescarie — la S de Mamaia, malul marii si
Portul Comercial;

Siturban, Cod CT-11-s-B-02842, nr. crt. 490, strazile Stefan cel Mare, Saligny Anghel,
Grivita, Bratescu Constantin, Sarmizegetusa, Dacia, Decebal, Bolintineanu Dimitrie,

Sabinelor, Abdulachim Kiazim, Vladimirescu Tudor, Avram lancu, Atelierelor,
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Olteniei, Duca lon Gheorghe, Jupiter, Mercur, Lazar Gheorghe, Mihaileanu Stefan,
Romulus Petre, Enescu George, Voronca llarie, Mihai Viteazul, Miron Costin,
Lahovary lon, Siretului, G-ral Manu, Rascoala 1907, Bd. Tomis, Kogalniceanu Mihail,
Mircea cel Batran, Smardan, Banescu lon, Puskin, Parvan Vasile, Eminescu Mihai,
Eroilor, Bd. Mamaia (nr. 2-52).

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate In urma
realizarii lucrarilor de interventie.

In urma realizarii lucrarilor descrise mai sus, nu se vor modifica indicatorii urbanistici
aferenti investitiei. Lucrarile propuse au ca scop obtinerea autorizatiei de securitate la
incendiu.

De asemenea dupa finalizarea lucrarilor vor fi asigurate cerintele de calitate

obligatorii conform legislatiei in vigoare:

rezistenta mecanica si stabilitate;

securitate la incendiu;

- igiena, sanatate si mediu inconjurator;
- siguranta si accesibilitate in exploatare;
- protectie impotriva zgomotului;

- economie de energie si izolare termica;

- utilizare sustenabila a resurselor naturale.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea

consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare;

Imobilul dispune de urmatoarele echipamente tehnico-edilitare care nu necesita
devierea si extinderea lor — retele electrice de inalta si medie tensiune, retele de distributie

apa rece si canalizare, alte tipuri de retele (telefonie, iluminat public, cablu receptie TV).

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in

graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a proiectului se estimeza la 7 luni perioada de implementare, din

care 2 luni sunt rezervate pentru atribuirea contractului de executie, intocmirea proiectului
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tehnic si a detaliilor de executie, inclusiv verificarea proiectului si 5 luni pentru executia
efectiva a lucrarilor, fapt ce reiese din graficul anexat.
Durata de executie a proiectului este estimata la 7 luni (3 trimestre). Preturile sunt

exprimate in lei si nu contin TVA.

PERIOADA DE EXECUTIE - TRIMESTRU

Denumire Valoare Totala | 1] 1]

Proiect integral 956,714.96 lei fara TVA 40% | 40% | 20%

(I:\Irt[ Denumire activitate |L|:lr:i

1 Realizarea proiectului tehnic si 5
a Detaliilor de executie

2 | Verificarea tehnica a proiectului 1

3 Lucrari de constructii si 5
instalatii

4 Procurare si montaj utilaj 3
tehnologic

5 | Dotari 2

6 Asistenta tehnica din partea 5
proiectantului

- Asistenta tehnica din partea 5
dirigintelui de sanitier

Activitatea se deruleaza continuu in perioada indicata

Activitatea se desfasoara in perioada indicata, dar nu in mod constant

Activitatea se desfasoara conform cu nevoile in perioada indicata

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare;

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a
investitiei.

Toate costurile estimative ale investitiei sunt prezentate in Devizul General:
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DEVIZ VARIANTA 1

Antet stangs elevize
Beneficiar: LICEUL CAROL COMSTANTA W1

Executant: MID WORE COMSULTING SRL -
Proiectant: MID WORK CONSULTING 3RL D
Obiectivul: LICEUL CAROL COMSTANTA W1 et lQ‘JI ze

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

n lmijmura | cursul 4.7667 lei/surs din dets d= 15/11/2019

Mr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TvA Valoare (cu TVA)
cheltuieli Lei Eurc Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 G 7
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 000 0.00 000 0,00 00D
CAFPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare cbiectivului de investitii
TOTAL CAFITOL 2 [ 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3l Studii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
311 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
312 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
313 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 34,000.00 7.,132.82 6,460.00| 40,450.00 8,488.05
331 Expertiza tehnca pentru rezistenta 24,000.00 5.034.93 4.560.00| 28.560.00 5.991.57
mecanica si stabilitate
332 Expertiza tehnica la cerinta Securitate la 10,000.00 2.097.89 1,900.00( 11.500.00 2,4596.49
incendiu
34 Certificarea performantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
35 Proiectare 86,000.00| 1B,041.83| 16,340.00) 102,340.00| 2146578
351 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
352 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de 28,000.00 5.B74.08 5.320.00| 33.320.00 6,990.16
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
354 Documentatiile tehnice necesare in 3,000.00 629.37 570.00 3.570.00 748595
vederea obtinerii
avizelor/acordurilorfautorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului | 10,000.00 2.097.89 1,900.00| 11,200.00 2,496.49
tehnic =i a detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 45,000.00 5.,440.49 8,550.00| 53,550.00] 11,234.19
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r leifeurs ls cursul 4.7667 leijeurs din dets de 15/11,2019

Hr Denumirea capitolelor i subcapitolelor de Valoare (fara TVAJ va Valzare (eu TVA)
cheltuicli Lei Euro Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 [3 7
36 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
371 Managementul de proiect pentru obiectivul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de investitii
372 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 20,000.00 4,135.77 3,800.00] 23.800.00 4,992.57
381 Agistenta tehnica din partea proiectantului 8,000.00 1.678.31 1,520.00 9.520.00 1.997.19
3811 pe pericada de executie a lucrarilor 6,000.00 1,258.73 1,140.00 7.140.00 1,497.89
3812 pentru participarea proiectantului la 2,000.00 419.58 380.00 2,380.00 49530
fazels incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
382 Dirigentie de santier 12,000.00 2.517.46 2,280.00| 14.280.00 2,995.78
TOTAL CAPITOL 3 140,000.0| 29,370.42( 26,600.00| 1&66,600.0 34,950.80
o 0
CAFPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 644,127.73| 135,130.75( 122,384.27| 766,512.00( 160,805.59
411 IHI HIDRANTT INTERIOR! 50.885.65| 16.96590| 1536827 9625392 20.132.39
412 105! INSTALATIE DETECTIE 51 SEMNALIZARE| 145,006.36| 3042070 27,551.21| 17255757 3620064
INCENDIU
4.1.3 105 ILUMINAT DE SIGURANTA 102,230.72| 2144687 1542385 121,654 64| 25521.77
414 LH LUCRARI DE ARHITECTURA 292, 288.75| 61,318.89 5553486 347,823 61| 7296948
415 THEXT HIDRANTI EXTERIORI 23.716.19 4,975.39 4.506.08| 2822226 L.320.71
4.2 Mentaj utilaje, echipaments tehnelogice si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
funictionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 25,128.00 5.271.57 4,774.32| 25,802.32 6,273.17
functionale care necesita montaj
431 IHI HIDRANTT INTERIORI 20.472.00 4,294 80 3.889.68| 2436168 L 110.81
432 105! INSTALATIE DETECTIE 51 SEMNALIZARE 4,656.00 97678 884 64 L5400 64 1,162.36
INCENDIL
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 669,255.7| 140,402.3| 127,158.5| 796,414.3| 167,078.7
3 2 9 2 B
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
51l Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
organizarii de santier
£l2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L2 Comisicane, cote, taxe, costul creditului 7.725.53 1,621.57 0.00 7.725.53 1.621.57
£21 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
L232 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 3,220.64 E75.65 0.00 3.,220.64 E7L.E5
lucrarilor de constructii
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Antet stangs

eDevize

n leifeura ls cursul 4.7667 lai/euro din dets de 15/11/2015

Hr Denumirea capitolelor ::i Isubcﬂpitnltlnr de Valoare (fara TVA] TVA Valoars (cu TVA!
cheltuieli Lei Euro Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 [3 7
L.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului £44.13 135.13 0.00 644.13 135.13
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
L24 Cota aferenta Casei Sociale a 3,220.64 675.65 0.00 3.220.64 675.65
Constructorilor - C5C
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 644.13 13513 000 644.13 135.13
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 128.825.55| 27.026.15| 24,476.85( 153,302.40| 32,161.12
.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 136,555.0| 28,647.72| 24,476.85( 161,031.%| 33,782.69
a8 3
CAPITOL &
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL & 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL LICEUL CAROL CONSTANTA V1 545,810.8| 198,420.4| 178,235.4(1,124,046. 235,812.2
1 & 4 25 5
TOTAL Constructii+Montaj 644,127.7| 135,130.7| 122,384.2( 766,512.0| 160,805.5
3 L 7 ] 9
Director Sef proiect Ofertant
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DEVIZ VARIANTA 2

Antet stangs

elevize

Beneficiar: LICEUL CAROL CONSTANTA V2
Executant: MID WORE CONSULTING SRL
Proiectant: MID WORE CONSULTING SRL
Obiectivul: LICEUL CAROL CONSTANTA V2

DEVIZ GEMERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

In l=ijeure la cursul 4.7667 leifeuro din datas de 15/11/2019

(Y Devize

. . . . Valoars (fara TVA) ™A Valoare (cu TWAY
Hr. Denumirea capitolelor =i ::uhc,upltnlehr de
cheltuicli Lei Eurc Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 [} 7
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | D.Uﬂl 0.0 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru prolectare si asistenta tehnica
31 Studii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
311 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
313 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 34,000.00 7.132.82 6,460.00 40,480.00 8,488.05
331 Expertiza tehnca pentru rezistenta 24,000.00 5.034.593 4.560.001 28,560.00 5.9591.57
mecanica si stabilitate
332 Expertiza tehnica la cerinta Securitate la 10,000.00 2,097.89 1,900.00 11,500.00 2,4596.49
incendiu
34 Cenificarea performantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
35 Proiectare B6,000.00| 18,041.83( 16,340.00| 102,340.00| 21,465.78
351 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
352 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de 28,000.00 5.874.08 5.320.00 33,320.00 6,950.16
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
354 Documentatiile tehnice necesare in 3,000.00 625.37 570.00 3,570.00 748.95
vederea obtinerii
avizeloracordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului | 10,000.00 2,097.89 1,900.00( 11,900.00 2,456.49
tehnic si a detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 45, 000.00 5,440.49 8,550.00| 53,550.00| 11,234.19
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Antet stanga

eDevize

In l=ifeurs | cursul 4.7667 leifeure din deta de 15/11/2019

lucrarilor de constructii

. . . . Valoare (fara TVA) VA Valoare {cu TVA)
Hr. Denumirea capitolelor 5 ::uhcnpltnlclor de
cheltuieli Lei Euro Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 [ 7
36 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0:0
371 Managementul de proiect pentru obisctivul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de investitii
372 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 20,000.00 419577 3,800.00| 23,800.00 4,9592.97
381 Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,000.00 1,678.31 1,520.00 9,520.00 1,987.19
3.811 pe pericada de executie a lucrarilor 6,000.00 1,258.73 1,140.00 7.140.00 1,457.89
3812 pentru participarea proiectantului la 2,000.00 41558 380.00 2,380.00 459530
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
382 Dirigentie de santier 12, 000.00 251746 2,280.00| 14,280.00 2,955 78
TOTAL CAPITOL 3 140,000.0( 29,370.42( 26,600.00( 166,600.0( 34,950.80
0 0
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 659, 580.00( 138,372 46( 125,320.20( 784,900.20( 16d,663.23
411 THI HIDRANTI INTERIORI 67.599.61( 14.181.64| 1284393 8044354 1687615
412 105! INSTALATIE DETECTIE 51 SEMNALIZARE | 145,006 36| 3042070 27.551.21| 17255757 36.200.64
INCENDIU
413 IDS ILUMINAT DE SIGURANTA 6731515 14.121.96( 1278988 8010502 1680513
4.1.4 LH LU'CRARI DE ARHITECTURA 355,942.70| 7467277 &7.629.11| 423,571.81| &5.860.60
415 IHEXT HIDRANTI EXTERIORI 23,716.19 497539 4.506.08| 2822226 L.920.71
4.2 Montaj utilaje, echipamente twehnologice si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 17,304.00 3,630.18 3,287.76| 20,591.76 4,319.92
functionale care necesita montaj
431 THI HIDRANTI INTERIORI 12,648.00 265341 240312 15051.12 3.157.56
432 105! INSTALATIE DETECTIE 51 SEMNALIZARE 4,656.00 a976.78 884 64 L.540.64 1,162 36
INCENDIU
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Daotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 676,884.0| 142,002.6| 128,607.9( 805,491.9) 168,983.1
0 4 G L 5
CAPITOL &
Ale cheltuieli
g1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
£l1l Lucrari de constructi si instalatii aferente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
organizarii de santier
512 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisicane, cote, taxe, costul creditului 7.914. 55 1,660.47 0.00 7.914.96 1,660.47
521 Comisioanele si dobanzile aferents 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta I15C pentru controlul calitatii 3,297.%0 £91.85 0.00 3,257.50 £91.86
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Antet ckanga

elevize

In leijeurs la cursul 4.7667 leijeure din deta de 15/11/2019

. . . . Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
Hr. Denumirea capitolelor si I:uhc,upltnlelor de
cheltuicl; Lei Euro Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 (] E
523 Cota aferenta I15C pentru controlul statului £55.58 135837 0.00 655 58 13837
in amenajarea tertoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a 3,297.90 691 836 0.00 3,297.90 B651.86
Constructorilor - CSC
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 6559.58 138.37 0.00 659 58 13837
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 131,916.00| 27,674.49%| 25064.04| 156,980.04] 32932865
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 139,830.9| 29,334.96( 25,064.04( 164,895.0( 34,593.11
& 0
CAPITOL &
Cheltuieli pertru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personzlului de exploatars 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL & 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
TOTAL LICEUL CAROL CONSTANTA V2 956,714.9| 200,708.0( 180,272.0)1,136,986.| 238,527.0
[ 3 L1 96 7
TOTAL Constructii+Montaj 659,580.0| 138,372.4| 125,320.2| 784,900.2| 164,663.2
0 & [ 0 3
Director Sef proiect Ofertant
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5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural;

Prin implementarea proiectului impactul social si cultural are o importanta foarte
mare, avand in vedere ca prin aceasta investitie se asigura siguranta utilizatorilor in ceea
ce priveste estimarea stabilitatii elementelor portante pentru o perioada determinata de timp,
limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului in interiorul constructiei, limitarea propagarii
incendiului la vecinatati, posibilitatea utilizatorilor de a se evacua in conditii de siguranta sau
de a fi salvati prin alte mijloace, securitatea fortelor de interventie.

Impactul social este important pentru o functiune de acest tip. Educatia reprezinta
unul dintre pilonii de baza ai societatii nostre iar sprijinirea unei bune functionari a acesteia
la un nivel calitativ ridicat, poate influenta buna dezvoltare a intregii comunitati.

In prezent, misiunea unei astfel de structuri, care vizeaza cladirile cu functiune de
unitate de invatamant, pun accent pe creearea cadrului functional favorabil schimbarii si
cresterii calitatii activitatilor instructive-educative. Acestea au ca scop atat devoltarea
comunitatii locale, cat si dezvoltarea personala a indivizilor — in cazul de fata al elevilor,
viitori adulti. Valorile care dau perspectiva si coerenta in desfasurarea activitatilor
instructive-educative sunt acelea care fac posibila dezvoltarea individului si pregatirea
acestuia pentru viata. Aceste valori dovedesc ca pot fi atinse (prin alte exemple de
modernizare) cu ajutorul diverselor dotari adecvate, resurse materiale si instrumente de
lucru. Aceasta strategie face posibila ameliorarea si perfectionarea activitatilor de ordin
comun intr-o localitate.

Fiind o institutie a administratiei publice locale, sustenabilitatea institutionala a
proiectului este asigurata. Ca urmare a implementarii proiectului se va crea si dezvolta o
infrastructura de educatie care sa raspunda exingentelor actuale ale procesului de
invatamant.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza
de realizare, in faza de operare;

Numar de locuri de munca create in faza de executie sunt exprimate in functie de
consumurile estimate in ore de munca necesare realizarii lucrarilor de interventie, care sunt
date de programul de calcul eDevize la evaluarea devizelor estimative ce stau la baza
Devizului General.
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Acestea sunt extrase din normele de deviz agreate prin norme de consum specifice.
Astfel, pentru realizarea lucrarilor de interventie se vor consuma aproximativ 162,358 ore
de munca efectiva.

Nota: Este necesar ca forta de munca sa fie calificata, dat fiind complexitatea lucrarilor ce

urmeaza a fi executate.

Personalul din domeniu va fi in conformitate cu extrasul de forta de munca rezultat
din calculul devizelor in programul eDevize. Implicatiile in economia locala sunt de
anvergura mult mai mare, dat fiind si necesitatea folosirii de utilaje specifice lucrarilor de

constructii.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii
si a siturilor protejate, dupa caz.

Arealul evaluat este fard activitati industriale in vecinatate astfel ca nu exista
suspiciuni privind existenta vreunei contaminari. Prin lucrarile de constructie ce se executa,
nu sunt afectate conditiile hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului. Evacuarea
apelor uzate provenite de pe amplasament se face in reteaua de canalizare existenta, astfel
dimensionata incat sa poata prelua intreg debitul.

In timpul lucrarilor de executie, datorita utilajelor folosite, pot aparea emisii slabe ale
unor poluanti, caracteristice lucrarilor de constructii, care insa sunt nesemnificative, avand
in vedere masurile necesare, spatiul liber de dispersie, lipsa unor surse similare in
vecinatate si perioada de executie relativ redusa.

Sursele de poluanti pentru aer, caracteristicile acestora pe faze tehnologice sau de
activitate: gaze de esapament rezultate din functionarea utilajelor inclusiv a celor care vor
asigura aprovizionarea cu materiale. Compusii din gazele de esapament vor consta in
principal din pulberi, NOx, SOx, CO si aldehide.

Sursele si emisiile de poluanti in faza de constructie:

» Manipularea materialelor pulverulente de constructie: pulberile rezultate din
manipularea acestor materiale, vor consta in principal din: praf, particule fine de nisip,
ciment, etc;

» Gazele de esapament de la autovehiculele si utilajele cu care se vor transporta
materialele de constructii si respectiv, care vor fi folosite la construirea propriu-zisa a

obiectivului.
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Poluarea aerului are un caracter local, temporar, in zona obiectivului si in perioada
derularii lucrarilor.
In perioada exploatarii obiectivului, nu vor exista surse de poluare a aerului in plus

fata de cele existente in situatia actuala.

Sursele de zgomot si de vibratii:

Lucrarile propuse in proiect nu constituie surse de zgomot (nivelul zgomotului nu va
depasi un nivel de 60dB).

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor vor fi cele
specifice organizarilor de santier pe perioada derularii lucrarilor si nu sunt necesare in timpul
functionarii obiectivului propus.

Sursele impotriva radiatiilor:

Pe parcursul executiei si in timpul exploatarii nu pot aparea surse de radiatii.

Nu exista indicii ale poluarii solului data fiind lipsa de activitati industriale. Pot exista,
insa, depuneri din atmosfera, in legatura cu unele emisii datorate traficului rutier. Pe de alta
parte, amplasamentul in intravilan, cu o vegetatie specifica zonei, poate atesta lipsa unei
poluari semnificative.

Impactul asupra solului se va produce cu precadere in perioada executarii lucrarilor
de constructie a obiectivului, putand fi determinat de:

» scurgerile potentiale de produse petroliere de la utilajele si mijloacele auto implicate

n realizarea constructiei;

» vehicularea materialelor de constructie pulverulente (de. ex. ciment, var, beton, etc.).

Sursele de poluare pentru sol in faza de functionare a obiectivului pot aparea in
situatii de:

» depozitare necorespunzatoare a deseurilor;

» scurgeri accidentale de produse petroliere, Tn urma unor defectiuni ale
autovehiculelor care vor tranzita obiectivul si antrenarea acestora de catre apele
pluviale.

Ecosistemele terestre si acvatice din amplasamentul lucrarilor au componente

comune, neexistand situri protejate sau in conservare.
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Prin realizarea obiectivului propus, nu vor fi modificate zone Tmpadurite, nu sunt
distruse, alterate sau modificate:
> habitate de specii de plante sau animale incluse in Cartea Rosie;
» compozitii, specii locale, rare sau aclimatizate;
» rute de migrare;
» populatii de plante.
Nu se produc Th urma unor astfel de lucrari degradari ale florei din cauza lipsei luminii,
a compactarii solului, a modificarii conditiilor hidrogeologice,etc.
Impactul prognozat asupra modificarii de peisaj este unul pozitiv datorita elementelor
de decor continute in tema de proiectare si care se vor aplica imbunatatind aspectul zonei.
Riscurile majore care pot afecta implementarea proiectului analizat sunt cele de

natura juridica-institutionala, acestea neputand fi evitate sau solutionate (sau diminuate).

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta
si prezentarea scenariului de referinta;

Prin realizarea proiectului se doreste incadrarea constructiei in cerinta esentiala
securitate la incendiu in vederea solicitarii si obtinerii avizului si autorizatiei de securitate la
incendiu.

1. Analiza optiunilor
Solutiile propuse pentru realizarea obiectivului proiectat constau in doua variante

tehnico-economice:

- Varianta 1 — prin care se propune mentinerea panourilor sandwich pentru zona de
amfiteatru situat la E2, suplimentarea numarului de jeturi de la 1 la 2 pentru hidrantii
interiori.

- Varianta 2 — prin care se propune conformarea panourilor sandwich pentru zona de
amfiteatru situat la E2, mentinerea unui singur jet in functiune simultana pentru
hidrantii de incendiu interiori si revizuirea instalatiei de hidranti interiori pentru
functionarea acesteia in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare, la data

prezentului proiect.
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Scenariul de referinta

Avand in vedere faptul ca Varianta 1 reprezinta doar o remediere sumara a conditiilor
cerute de catre beneficiar, consideram ca Varianta 2 corespunde cel mai bine cerintelor
reglementarilor tehnico-economice si cerintelor beneficiarului.

Scenariul de referinta este varianta cu investitie maxima — se efectueaza investitia in
totalitate, conform celor prezentate in capitolele anterioare.

In ceea ce priveste consideratiile financiare, realizarea variantei 2, reprezinta cea mai

buna alegere in raport cu posibilele beneficii generate.

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Pentru “REALIZARE LUCRARI, MODERNIZARE SI DOTARE IN VEDEREA
OBTINERII AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE PENTRU COLEGIUL COMERCIAL
CAROL |, STR. DECEBAL, NR. 15, MUNICIPIUL CONSTANTA” sunt necesare lucrari,
conform devizului general.

Aceasta este solutia cea mai eficienta si necesara pentru conditiile de invatamant, in

conformitate cu normele legale.

c) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

Analiza financiara s-a efectuat prin metoda cost-beneficiu la o rata de actualizare de
5 %, pentru o perioada de referinta de 15 de ani.

Premisele si elementele care au stat la baza determinarii fluxurilor de numerar
actualizate, au fost urmatoarele:

Valoarea totala a investitiei fara TVA este de 956,714.96 lei, respectiv 200.708,03
Euro.

Durata de realizare a investitiei: 7 luni.

Durata de viata a cladirii, luata in calcul la determinarea amortizarii anuale aferente
investitiei, a fost apreciat conform prevederilor Legii 15 (mentionam faptul ca amortizarea a
fost luata in calcul numai pentru stabilirea rezultatului financiar, ea nefiind luata in calcul la
determinarea fluxurilor de numerar).

Realizarea lucrarilor de va determina cresterea conditiilor, iar costurile suplimentare

cu amortizarea aferenta investitiei vor fi acoperite prin repartizari bugetare.
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Costurile suplimentare cu amortizarea aferenta investitiei vor fi acoperite prin

repartizari bugetare.

d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

Analiza economica evalueaza contributia proiectului la imbunatatirea conditiilor din
imobilul de desfasurare a activitatilor pentru elevi, regiunii sau a tarii, ea fiind efectuata n
numele intregii societati (nivel regional si national), Th comparatie cu analiza financiara care
abordeaza eficienta investitiei din punctul de vedere al proprietarului de drept.

Astfel, unele costuri ale investitorului, cum sunt taxele, impozitele, contributiile pentru
asigurarile sociale reprezinta pentru societate (nivel regional) beneficii.

De aceea, la efectuarea analizei economice se aplica anumiti factori de corectie
asupra costurilor, care determina cresterea eficientei investitiei analizate.

Deoarece investitia analizata in prezentul DALI nu se incadreaza in categoria
investitiei majore, efectele realizarii ei vizeaza in special aspectele sociale la nivel zonal,
regional.

Lucrarile propuse in vederea autorizarii la incendiu prin investitia analizata, vor
permite crearea unui mediu sigur pentru activitatea de invatamant.

Nerealizarea acestor lucrari poate afecta desfasurarea activitatilor total sau partial.

Efectele realizarii investitiei propuse se pot exprima valoric prin mentinerea unor
venituri economice personalul anagajat si prin toate efectele benefice ce pot aparea dupa

implementarea proiectului.

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Riscurile de natura tehnico-economica, privind cresterea cheltuielilor datorita cresterii
preturilor, sau aparitilor de lucrari suplimentare “lucrari de natura ascunsa”, au fost
cuantificate si luate in calcul la elaborarea devizului general.

Chiar daca in cadrul analizei nu au fost identificate variabile critice, proiectul poate
prezenta unele riscuri ce pot afecta durabilitatea si fezabilitatea proiectului din punct de
vedere tehnic, financiar, organizational si legal.

Factorii de risc tehnic pot aparea in momentul in care constructorul nu respecta
specificatiile din proiectul tehnic sau daca proiectul tehnic nu este elaborat conform

normelor. Datorita faptului ca societatile care vor efectua aceste servicii vor fi alese prin
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licitatii si vor trebui sa intruneasca anumite criterii specifice, se considera ca riscurile tehnice
sunt minime.

Riscurile organizationale pot aparea in momentul in care echipa propusa in
implementarea proiectului nu este suficient de pregatita pentru realizarea unu proiect de
asemenea amploare. Tinand cont ca autoritatile locale au o vasta experienta in
implementarea proiectelor, va fi aleasa o echipa pentru implementarea proiectului care
impreuna cu o societate specializata va putea face fata tuturor cerintelor si problemelor ce
pot aparea pe parcursul proiectului.

Riscurile legale sunt minime in cazul acestui proiect deoarece realizarea studiilor,
proiectului tehnic, atribuirea lucrarilor a fost efectuata si se va face prin achizitii publice cu

respectarea legislatiei in vigoare.

6. SCENARIUL / OPTIUNEA TEHNICO - ECONOMIC (A) OPTIM (A),
RECOMANDAT (A)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,

economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Solutiile propuse pentru realizarea obiectivului proiectat constau in doua variante
tehnico-economice:

- Varianta 1 — prin care se propune mentinerea panourilor sandwich pentru zona de
amfiteatru situat la E2, suplimentarea numarului de jeturi de la 1 la 2 pentru hidrantii
interiori.

- Varianta 2 — prin care se propune conformarea panourilor sandwich pentru zona de
amfiteatru situat la E2, mentinerea unui singur jet in functiune simultana pentru
hidrantii de incendiu interiori si revizuirea instalatiei de hidranti interiori pentru
functionarea acesteia in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare, la data

prezentului proiect.

Scenariul de referinta

Avand in vedere faptul ca Varianta 1 reprezinta doar o remediere sumara a conditiilor
cerute de catre beneficiar, consideram ca Varianta 2 corespunde cel mai bine cerintelor
reglementarilor tehnico-economice si cerintelor beneficiarului.

Scenariul de referinta este varianta cu investitie maxima — se efectueaza investitia in
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totalitate, conform celor prezentate in capitolele anterioare.
In ceea ce priveste consideratiile financiare, realizarea variantei 2, reprezinta cea mai

buna alegere in raport cu posibilele beneficii generate.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Cele 2 solutii propuse au fost studiate din punct de vedere al fezabilitatii financiare si
din punct de vedere al satisfacerii obiectivelor tehnico-economice ale proiectului.

In cadrul analizei optiunilor a fost folosita analiza multicriteriala pentru identificarea
variantei optime. Selectia alternativei optime a fost realizata masurand si studiind impactul
exercitat asupra obiectivului, a implementarii celor 2 variante.

Avand in vedere faptul ca varianta 1 are urmatoarele dezavantaje:

- lucrari suplimentare pentru realizarea instalatiei de stingere cu hidranti interiori pe
calea de evacuare, perioada mai mai lunga de realizare a lucrarilor si disconfortul
creat in situatia efectuarii lucrarilor pe perioada calendarului scolar;
recomandam implementarea masurilor prezentate in varianta 2, care integreaza

masuri complete privind functionarea in conditii optime a cladirii. Totodata, se vor imbunatatii
masurile de securitate la incendiu.

Varianta recomandata este in conformitate cu cerintele Beneficiarului, Raportul de
Expertiza Tehnica la cerinta rezistenta mecanica si stabilitate si Raportul de Expertiza la

cerinta securitate la incendiu.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general;

Pentru REALIZARE LUCRARI, MODERNIZARE SI DOTARE IN VEDEREA
OBTINERII AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE PENTRU COLEGIUL COMERCIAL
CAROL I, STR. DECEBAL, NR. 15, MUNICIPIUL CONSTANTA sunt necesare lucrari,
conform devizului general, in valoare de 956,714.96 lei exclusiv T.V.A. la care se adauga
T.V.A. de 180,272.00 lei, insumand 1,136,986.96 lei cu T.V.A., respectiv 200,708.03 euro
exclusiv T.V.A. la care se adauga T.V.A. de 37,819.04 euro, insumand 238,527.07 euro cu
T.V.A..
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Din devizul general valoarea C+M este de 659,580.00 lei exclusiv T.V.A. la care se
adauga T.V.A. de 125,320.20 lei, insumand 784,900.20 lei cu T.V.A., respectiv 138,372.46
euro exclusiv T.V.A. la care se adauga T.V.A. de 26,290.77 euro, insumand 164,663.23

eurocu T.V.A..

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa
caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice
in vigoare;

Indicatorii minimali si indicatorii de performanta sunt prezentati in descrierea
lucrarilor.

Indicatori nominali de performanta:

Suprafata terenului = 4048mp;

Suprafata construita = 1631mp.

Suprafata construita desfasurata = 4938mp;

- Corp C1 - Colegiul Comercial Carol | (Corp A), cu regim de inaltime P+3E,

suprafata construita de 890 mp, iar suprafata construita desfasurata de 3512mp;

- Corp C2 — Sala de sport, cu regim de inaltime P+2E(partial), suprafata construita

de 518 mp, iar suprafata construita desfasurata de 624mp;

- Corp C3 - Colegiul Comercial Carol | (Corp B), cu regim de inaltime D+P+2E,

suprafata construita de 206 mp, iar suprafata construita desfasurata de 785mp;

- Corp C4 — Chiosc, cu regim de inaltime P, suprafata construita de 17 mp, iar

suprafata construita desfasurata de 17mp.

c¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti
in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Indicatorii financiari, de impact, de rezultat/operare sunt descrisi in cadrul capitolelor
5 si 6.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata de realizare a investiiei: 7 luni.
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6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile

specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asiqurarii tuturor cerintelor

fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor

tehnice

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu toate reglementarile legale specifice
functiunii, iar toate spatiile asigura buna functionare a acesteia.

Gradul de detaliere a propunerii tehnice este elaborat pentru faza DALI si a fost
detaliat pentru a oferi toate detaliile necesare obtinerii avizelor de la toate autoritatile.

In cadrul proiectului au fost detaliate caracteristicile tehnice care au stat la baza
proiectarii pentru faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru acest

imobil.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a

analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la

bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat,

fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Sursa de finantare pentru realizarea investitiei vor fi acoperite din bugetul
local/bugetul de stat.

Valoarea totala a investitiei fara TVA este de 956,714.96 lei, respectiv 200,708.03
Euro, la care se adauga TVA in valoare de 180,272.00 lei respectiv 37,819.04 Euro.

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

In vederea realizarii lucrarilor a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 2956 din
29.09.2017 de catre Primaria Municipiului Constanta, in scopul: REALIZARE LUCRARI,
MODERNIZARE SI DOTARE IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE
FUNCTIONARE PENTRU COLEGIUL COMERCIAL CAROL I, STR. DECEBAL, NR. 15,
MUNICIPIUL CONSTANTA

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate

Imobiliara

Nu este cazul
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7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute

de lege

Imobilul si terenul apartin Universitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Constanta.

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii

existente

Se ataseaza:

- avizul alimentare cu energie electrica;

- Contract pentru colectare si transport moloz.

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,

masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de

integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia

tehnico-economica

Se ataseaza Acordul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Constanta.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile

tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta
ridicata pentru cresterea performantei energetice; - Nu e cazul

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz; - Nu e cazul.

c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice; -
Nu e cazul.

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice; - Nu este cazul

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei: Au fost
intocmite urmatoarele documente care se ataseaza prezentului document: Expertiza
Tehnica la cerinta rezistenta mecanica si stabilitate si Expertiza tehnica la cerinta securitate

la incendiu.
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B. PIESE DESENATE

Nr. Crt. Denumire Document Nr. Doc.

GENERALE
1. | Plan de incadrare in zona AQ00
2. Plan de situatie AO01

ARHITECTURA
3. | Plan demisol situatie existenta A02
4. | Plan parter situatie existenta A03
5. | Plan etaj 1 situatie existenta A04
6. | Plan etaj 2 situatie existenta A05
7. | Plan etaj 3 situatie existenta A06
8. | Plan Invelitoare situatie existenta AQ7
9. | Sectiune A-A situatie existenta AO08
10. | Fatada Nord situatie existenta AQ09
11. | Fatada Sud situatie existenta Al10
12. | Fatada Est situatie existenta All
13. | Fatada Vest situatie existenta Al2
14. | Plan demisol situatie propusa Al3
15. | Plan parter situatie propusa Al4
16. | Plan etaj 1 situatie propusa Al5
17. | Plan etaj 2 situatie propusa Al6
18. | Plan etaj 3 situatie propusa Al7
19. | Fatada Nord situatie propusa Al8

INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR CU HIDRANTI INTERIORI Sl
EXTERIORI

Varianta 1 — 2 jeturi

20. | Planul de amplasare al hidrantilor exteriori IHe0O
21. | Planul de amplasare al hidrantilor interiori - subsol IHIO1
22. | Planul de amplasare al hidrantilor interiori - parter IHI02
23. | Planul de amplasare al hidrantilor interiori — etaj 1 IHi03
24. | Planul de amplasare al hidrantilor interiori — etaj 2 IHiO4
25. | Planul de amplasare al hidrantilor interiori — etaj 3 IHiO5
26. | Schema izometrica a instalatiei de hidranti interiori IHIO6
27. | Planul camerei pompelor IHiO7
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Varianta 2 — 1 jet

28. | Planul de amplasare al hidrantilor exteriori IHeOO
29. | Planul de amplasare al hidrantilor interiori - subsol IHIO1
30. | Planul de amplasare al hidrantilor interiori - parter IHI02
31. | Planul de amplasare al hidrantilor interiori — etaj 1 IHIO3
32. | Planul de amplasare al hidrantilor interiori — etaj 2 IHiO4
33. | Planul de amplasare al hidrantilor interiori — etaj 3 IHI05
34. | Schema izometrica a instalatiei de hidranti interiori IHiO6
35. | Planul camerei pompelor IHIO7
INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE IN CAZ DE INCENDIU
36. | Plan amplasare echipamente subsol IDO1
37. | Plan amplasare echipamente parter ID02
38. | Plan amplasare echipamente etaj 1 IDO3
39. | Plan amplasare echipamente etaj 2 ID0O4
40. | Plan amplasare echipamente etaj 3 IDO5
41. | Plan amplasare echipamente schema bloc IDO6
INSTALATII ELECTRICE CU ROL IN SECURITATEA LA INCENDIU
Varianta 1 — 2 jeturi
42. | Plan amplasare aparataj electric cu rol in securitatea la incendiu -Subsol | IE-01
43. | Plan amplasare aparataj electric cu rol in securitatea la incendiu —Parter | IE-02
44. | Plan amplasare aparataj electric cu rol in securitatea la incendiu — Etaj 1 | IE-03
45. | Plan amplasare aparataj electric cu rol in securitatea la incendiu — Etaj 2 | IE-04
46. | Plan amplasare aparataj electric cu rol in securitatea la incendiu — Etaj 3 | IE-05
47. | Schema de alimentare cu energie electrica a tabloului electric de IE-06
consumatori vitali
48. | Schema de comanda pentru iluminatul impotriva panicii IE-07
Varianta 2 — 1 jet
49. | Plan amplasare aparataj electric cu rol in securitatea la incendiu - Subsol | |1E-01
50. | Plan amplasare aparataj electric cu rol in securitatea la incendiu — Parter | |E-02
51. | Plan amplasare aparataj electric cu rol in securitatea la incendiu — Etaj 1 IE-03
52. | Plan amplasare aparataj electric cu rol in securitatea la incendiu — Etaj 2 IE-04
53. | Plan amplasare aparataj electric cu rol in securitatea la incendiu — Etaj 3 IE-05
54. | Schema de comanda pentru iluminatul impotriva panicii IE-06
INTOCMIT,
ARH. LUCRETIA GUTILA
S.C. MID WORK CONSULTING S.R.L.
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